

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485190-2021:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Hamburg: Beratung im Bereich Infrastrukturen  
2021/S 186-485190**

**Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren**

**Ergebnisse des Vergabeverfahrens**

**Dienstleistungen**

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

**Abschnitt I: Auftraggeber**

**I.1) Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Hamburg Port Authority AöR

Postanschrift: Neuer Wandrahm 4

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Postleitzahl: 20457

Land: Deutschland

E-Mail: [zentralereinkauf@hpa.hamburg.de](mailto:zentralereinkauf@hpa.hamburg.de)

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <https://my.vergabe.rib.de>

Adresse des Beschafferprofils: <https://my.vergabe.rib.de>

**I.6) Haupttätigkeit(en)**

Hafeneinrichtungen

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1) Umfang der Beschaffung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:**

Bauvertragsmanagement - alternative Vertragsmodelle

Referenznummer der Bekanntmachung: EC-0167-20-V-EU

**II.1.2) CPV-Code Hauptteil**

71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen

**II.1.3) Art des Auftrags**

Dienstleistungen

**II.1.4) Kurze Beschreibung:**

Ausgeschrieben werden unterstützende Leistungen innerhalb des Projekts NKBQ im Aufgabenfeld - Vertragsgestaltung Allianz- /Mehrparteienvertrag.

**II.1.6) Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

**II.2) Beschreibung**

**II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)**

71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros

71311000 Beratung im Tief- und Hochbau  
71311210 Beratung im Bereich Straßenbau  
71315200 Bautechnische Beratung  
71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

II.2.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DE600 Hamburg  
Hauptort der Ausführung:  
Hamburg

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

Die Hamburg Port Authority plant die Erneuerung der Köhlbrandquerung im Hamburger Süden. Die bestehende, ca. 3.618 m lange, vierspurige Schrägseilbrücke wurde im Jahr 1974 fertiggestellt. Die wirtschaftliche und technische Lebensdauer der Köhlbrandbrücke wird bis 2030 prognostiziert, somit ist die Erstellung und Nutzung der neuen Köhlbrandquerung bis spätestens 2030/2031 sicher-zustellen. Zur Minimierung der finanziellen und zeitlichen Risiken sowie zur Einhaltung der Forderung der DS „Kostenstabiles Bauen“ für Projekte der FHH wurden seitens der HPA Untersuchungen zu verschiedenen Vertragsmodellen durchgeführt. Im Ergebnis ist das Modell des Allianz-/Mehrparteienvertrags, hier: „integrierte Projektallianz“, die beste Lösung für eine optimale Projektabwicklung. Die HPA plant für die weitere Abwicklung des Projekts NKBQ nach Fertigstellung der Vorplanung (Ende 2021) die o.g. Vertragsform. Ausgeschrieben werden unterstützende Leistungen innerhalb des Projekts NKBQ im Aufgabenfeld - Vertragsgestaltung Allianz- /Mehrparteienvertrag.

II.2.11) **Angaben zu Optionen**

Optionen: ja  
Beschreibung der Optionen:  
Optionale Verlängerung um 6 Monate bis 06/2022

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) **Zusätzliche Angaben**

**Abschnitt IV: Verfahren**

IV.1) **Beschreibung**

IV.1.1) **Verfahrensart**

Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb

IV.1.3) **Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem**

IV.1.8) **Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2) **Verwaltungsangaben**

IV.2.1) **Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren**

Bekanntmachungsnummer im ABL.: [2020/S 053-127062](#)

IV.2.8) **Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems**

IV.2.9) **Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung**

**Abschnitt V: Auftragsvergabe**

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein

- V.1) **Information über die Nichtvergabe**  
**Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben**  
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

- VI.3) **Zusätzliche Angaben:**

- VI.4) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

- VI.4.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Postanschrift: Neuenfelderstraße 19

Ort: Hamburg

Postleitzahl: 21109

Land: Deutschland

- VI.4.3) **Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Gemäß § 135 GWB 2016

- VI.4.4) **Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: Hamburg Port Authority AöR

Postanschrift: Brooktorkai 1

Ort: Hamburg

Postleitzahl: 20457

Land: Deutschland

E-Mail: [zentralereinkauf@hpa.hamburg.de](mailto:zentralereinkauf@hpa.hamburg.de)

- VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

21/09/2021