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1 Geltungsbereich

Die Zusétzlichen technischen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Nassbaggerar-
beiten (ZTV-Nassbaggerarbeiten HPA) Teil 1 - Allgemeine Randbedingungen gelten fur das
Ldsen oder Einebnen (Planieren) von Boden unter Wasser sowie der Leistungen flur das
Fordern, Laden, Transportieren und Entladen von Baggergut.

2 Rollen und Aufgaben

2.1 Bauoberleitung (BOL)

Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders geregelt, wird die Bauoberleitung (BOL)
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einheit Nassbaggertechnik der HPA wahrgenom-
men.

Folgende Aufgaben werden unter anderem von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahr-
genommen:

e Priorisierung von Nassbaggerarbeiten,

¢ |Installation der elektronischen Uberwachung an Bord von Nassbaggergeraten,

e Erhebung von prozess- und abrechnungsrelevanten Daten,

e Auswertung und Kontrolle erhobener Daten sowie Dokumentation,

¢ Mengen- & Rechnungsprifung,

e Veranlassung hydrographischer Vermessungsarbeiten (Facheinheit Hydrographie
der HPA).

Die regulare Arbeitszeit bei Vollzeitbeschaftigung betragt montags bis freitags 7:00 bis 16:00
Uhr. DarUber hinaus werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BOL ihre Diensttatig-
keiten auch aulRerhalb der regularen Arbeitszeit in Rufbereitschaft ausuben, sodass die Er-
reichbarkeit bei aulergewohnlichen Vorkommnissen gewahrleistet sein wird.

2.2  Ortliche Bauiiberwachung (OBU)

Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders geregelt, wird die értliche Bauiiberwa-
chung (OBU) von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einheit Nassbaggertechnik der HPA
wahrgenommen.

Folgende Aufgaben werden unter anderem von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahr-
genommen:

e Uberwachen der Ausfiihrung der Manahme auf Ubereinstimmung mit den zur Aus-
fuhrung genehmigten Unterlagen, dem Bauvertrag sowie den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und den einschlagigen Vorschriften,

e Abzeichnen der Bautagesberichte des Auftragnehmers,

¢ Mitwirken bei der manuellen Ermittlung von Baggergutmengen (Volumen und
Masse),

e Mitwirken bei der Gewinnung von Proben des Baggergutes aus dem Laderaum (z. B.
Spulschute oder Laderaumsaugbagger),

e Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen,

o Uberwachen der Beseitigung von Mangeln.
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Ein Mitarbeiter der OBU nimmt in aller Regel an der Bauanlaufbesprechnung und regelma-
Rigen Baubesprechungen teil.

2.3 Bauleitung des Auftragnehmers

Zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen muss das Bauleitungspersonal des
Auftragnehmers die erforderlichen Entscheidungsbefugnisse haben. Es ist fur die ordnungs-
gemalde, den Vorschriften und Vertragsbestimmungen entsprechende Ausfuhrung der Bau-
leistungen verantwortlich.

Wahrend der Bauausfihrung muss das Bauleitungspersonal standig erreichbar sein (auch
an Wochenenden und Feiertagen).

Aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfes und evtl. auBergewohnlicher Vorkomm-
nisse ist es zwingend erforderlich, dass das Bauleitungspersonal die deutsche Spra-
che gut beherrscht!

Im Falle von Havarien, Unfallen oder Schaden an Bauwerken und Umwelt erfolgen die Kom-
munikation und der Schriftverkehr mit den zustandigen Behorden (Wasserschutzpolizei, Ge-
wésseraufsicht, Umweltbehdrde, Oberhafenamt, Berufsgenossenschaft) in aller Regel in
deutscher Sprache.

Folgende Aufgaben sind unter anderem von dem Personal der Bauleitung zu Gbernehmen:

e Tagliche Abstimmung mit Vertretern des Auftraggebers,

e Eigenstandige Kommunikation mit ortsansassigen Umschlagsbetrieben zur Abstim-
mung von freien Liegeplatzen an Kaistrecken und entsprechenden Zeitfenstern zur
Ausflhrung von (tideabhangigen) Nassbaggerarbeiten,

o Eigenstandige Kommunikation mit Vertreterinnen und Vertretern des Oberhafenam-
tes.

Personelle Veranderungen sind dem Auftraggeber fruhzeitig anzuzeigen.

2.4 Koordinierungspflicht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Koordinierung des Baubetriebs, des Personal- und
Gerateeinsatzes sowie evtl. Nachunternehmer zu jeder Zeit (24/7) wahrzunehmen und zu
gewahrleisten.p

3 Hamburger Hafen

3.1 Ortliche Besonderheiten

Nassbaggerarbeiten im Hamburger Hafen unterliegen wechselnden Wasserstands- und
Tideverhaltnissen. Grundsatzlich gilt, dass der Auftragnehmer sich permanent Gber Was-
serstandvorhersagen und die Witterungslage informieren muss. Bei drohender Gefahr fur
Personal und Gerate hat er eigenverantwortlich und frihzeitig entsprechende Vorkehrungen
zu treffen. Das Revierhandbuch ,Hydrologische und meteorologische Verhéltnisse im Ham-
burger Hafen" ist zu beachten.
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Es gibt Bereiche, die aufgrund der Sohlbeschaffenheit wahrend des Tideniedrigwassers fur
langere Zeitrdume trockenfallen. Zudem existieren im Hamburger Hafen zahlreiche Bru-
cken, die aufgrund ihrer Durchfahrtshohen zum Teil nur tideabhangig passiert werden kon-
nen. Schiffsverkehr ist in solchen Gebieten daher grundsatzlich nur eingeschrankt maoglich.

Fleete und Kanale werden teilweise von (hoher) Bebauung gesaumt (z. B. die Spei-
cherstadt, HafenCity). In diesen Gebieten ist der Datenempfang (z. B. Mobilfunk, GPS) teil-
weise erheblich eingeschrankt. Dies gilt auch fur die Ausfihrung von Leistungen im Bereich
von (Container)Brucken. Der Auftragnehmer hat stets dafur zu sorgen, dass die auszufuh-
renden Leistungen sicher und vertragskonform ausgefihrt werden kdnnen. Bei einge-
schranktem Datenempfang hat er sich selbst zu behelfen (z. B. Aufbau und Betrieb einer
Daten-Referenzstationen o. &.). Der Auftraggeber kann keine Referenzstationen oder Ahn-
liches bereitstellen.

3.2 Sedimentation

Das Gebiet des Hamburger Hafens unterliegt einer nattrlichen Sedimentation. Sie wird vor
allem von den Abfluss- und Stromungsverhaltnissen der Elbe bestimmt. Mal3gebliche Ein-
flussgrofien sind der Oberwasserabfluss und die Gezeiten sowie Sturmflut- und Hochwas-
serereignisse. Die Sedimentation ist in den verschiedenen Hafenbereichen unterschiedlich
stark ausgepragt.

Wahrend der Ausfiihrung von Nassbaggerarbeiten ist — je nach Ortlichkeit und hydrologi-
schen Verhéaltnissen — mit einer unterschiedlich starken Neusedimentation zu rechnen.

3.3 Zu schitzende Bereiche und Anlagen

Es sind alle einschlagigen Regelungen fur Schutzgebiete, sonstige Vorschriften und techni-
schen Richtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten. Bei schuldhafter Nichtein-
haltung tragt der Auftragnehmer die sich daraus ergebenden Folgekosten (z. B. infolge von
Stillstandszeiten, Ersatzbeschaffungen etc.).

Besonders hingewiesen wird auf:

e Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

¢ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm)
¢ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

e Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Uber die im betroffenen Gebiet geltenden Immissionsrichtwerte muss sich der Auftragneh-
mer eigenstandig informieren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Ansprichen Dritter freizuhal-
ten, die sich aus der schuldhaften Nichteinhaltung der mafigeblichen Vorschriften ergeben.
Er hat standig auf seine Arbeitnehmer und Nachunternehmer einzuwirken, dass nicht mehr
Emissionen erzeugt werden, als nach Lage der Dinge unvermeidlich ist.

(02/2021) 3



ZTV-Nassbaggerarbeiten HPA — Teil 1 - Alilgemeine Randbedingungen

3.4 Schiffsverkehr im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen verkehren taglich zahlreiche Fahrzeuge unterschiedlichster Groen.
Die Koordinierung des Schiffsverkehrs (inkl. der Verkehrsablaufsteuerung) sowie aller an-
deren nautischen Belange obliegen dem Oberhafenamt der HPA. Grundsatzlich ist eine si-
chere Durchfahrt von Fahrzeugen auch wahrend der Durchfihrung von Baggerarbeiten zu
gewabhrleisten. Dieser Grundsatz besteht insbesondere fur die sichere Passage von Grol3-
schiffen (aulBergewdbhnlich groBen Fahrzeugen).

Mit temporaren Unterbrechungen der Baggerarbeiten infolge von Schiffspassagen muss
grundsatzlich gerechnet werden. Die Inhalte des Allgemeinen Merkblatts zu Anlaufbedin-
gungen im Hamburger Hafen sind zu beachten.

3.5 Eisbrechdienst

Wahrend ausgedehnter Frostperioden kann es zu Eisbildung und Eisversetzungen im ge-
samten Hamburger Hafengebiet kommen. Zur Katastrophenabwehr betreibt und koordiniert
die Flotte Hamburg GmbH & Co. KG mehrere Eisbrecher. Auskinfte zu Eisbrecheinsatzen
konnen beim zustandigen Einsatzleiter der Flotte Hamburg GmbH eingeholt werden.

Sollten Nassbaggergerate und schwimmende Anlagen des Auftragnehmers wahrend der
Bauzeit ein- bzw. festfrieren, so hat er keinen Anspruch auf das Freibrechen der Gerate und
Geleit durch die Eisbrecher der HPA. Es obliegt dem Auftragnehmer, seine schwimmenden
Gerate und Anlagen zu sicher gelegenen Liegeplatzen zu verholen, um sie dort bis auf wei-
teres festzumachen.

3.6 Lotsenstation Seemannshoft

Im Hamburger Hafen erfolgt der Lotsenwechsel (Elblotsen/Hafenlotsen) von der Lotsensta-
tion Seemannshoft. Fur die Lotsenversetzung stehen insgesamt 4 Fahrzeuge zur Verfu-
gung, die von der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG, einem Tochterunternehmen der HPA,
betrieben werden. Der Lotsenversetzdienst darf nicht flr eigene Zwecke, wie z. B. die Per-
sonenbeférderung, Besatzungswechsel oder Materiallieferungen genutzt werden.

Der Aufenthalt von betriebsfremdem Personal in der Lotsenstation Seemannshoéft ist unter-
sagt und wird seitens des Auftraggebers nicht toleriert. Gegebenenfalls muss der Auftrag-
nehmer Raumlichkeiten anmieten, in denen sich ankommende Besatzungsmitglieder zeit-
weise aufhalten kdnnen, sofern sich der Besatzungswechsel verzdgert.

Der Auftragnehmer hat seine Personenbeférderung bzw. die Besatzungswechsel eigen-
standig zu organisieren. Fur alle Transportleistungen (Crewchange, Material-/Postversor-
gung, allgemeine Personenbefbérderung, etc.) hat er sich bedarfsgerecht eine Barkasse an-
zumieten oder fur die Dauer der gesamten MalRnahme zu chartern (siehe Ziffer 4.7).

4 Nassbaggerarbeiten

41 Daten und Dokumente
Der Auftragnehmer erhalt vor Aufnahme der Arbeiten alle erforderlichen Daten, wie z. B.

e Aktuelle Tiefendaten,
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e Koordinaten der Polygone der Baggerfelder,
¢ Koordinaten der Umlagerstelle (sofern zutreffend),

o Kontaktdaten Auftraggeber

4.2 Zulassungen

Fahrzeuge miussen gemal} den geltenden Bestimmungen fiur den Verkehr im Einsatz- und
Fahrgebiet zugelassen sein. Alle Zulassungen mussen an Bord eines schwimmenden Ge-
rates mitgefuhrt werden.

4.3 Geratewechsel

Sollte der Auftragnehmer aus betriebsinternen Grinden einen aul3ervertraglichen Gerate-
wechsel anstreben, so bedarf dies grundsatzlich einer schriftlichen Ankindigung inklusive
einer Begrindung flr den angestrebten Geratewechsel. Folgende Inhalte mussen Bestand-
teil der schriftlichen Begruindung sein:

- Grund fur den angestrebten Geratewechsel,

- Zeitpunkt (und ggf. Dauer) des angestrebten Geratewechsels,
o Zeitpunkt der Abreise des eingesetzten Gerates,
o Zeitpunkt der Anreise des Ersatzgerates,

- Benennung/Beschreibung des Ersatzgerates,

- Versicherung des Auftragnehmers, dass das geplante Ersatzgerat gleichwertige
(technische) Eigenschaften und mindestens die gleiche Leistungsfahigkeit des zu er-
setzenden Gerates hat,

- Kontaktinformationen des Ersatzgerates,

- Gegebenenfalls Besonderheiten des Ersatzgerates.

Zuséatzlich einzureichende Unterlagen fur das Ersatzgeréat (sofern zutreffend):

- Firmeninterne Geratedatenblatter,

- HPA-Anlage ,Gerateverzeichnis®,

- HPA-Anlage ,Datenblatt Schnittstelle®
- Generalplan (malfstablich),

Folgende Daten sind in Tabellenform (EXCEL) einzureichen (sofern zutreffend):

- Laderaumtabellen,
- Pantokarenen (Trimmung)
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Ein aullervertraglicher Geratewechsel bedarf grundsatzlich der schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers. Sollte der Auftraggeber dem geplanten Geratewechsel zustimmen, hat
der Auftragnehmer das Ersatzgerat mindestens 4 Werktage vor der geplanten Abreise des
eingesetzten Gerates betriebsfertig zum jeweiligen Einsatzort heranzufuhren. Im Hambur-
ger Hafen werden zunachst alle erforderlichen Arbeiten und Tests (z. B. Installation des
HPA-Uberwachungsrechners, Einmessen von Saugképfen, Einrichten/Kontrolle des Pegel-
funkempfangs, Wassertest, etc.) durchgefuhrt. Sobald alle technischen Systeme einwand-
frei funktionieren und alle Tests erfolgreich absolviert wurden, kann der Geratewechsel voll-
zogen werden. Im Falle eines Geratewechsels aus Grunden, die durch den Auftragnehmer
verursacht sind, tragt der Auftragnehmer alle sich daraus ergebenden Kosten (z. B. fiir die
betriebsfertige Heranflihrung des Ersatzgerétes, Kosten fiir erforderliche Vermessungs- und
Ingenieurleistungen, Gebiihren und Entgelte, eftc.).

Der Auftraggeber behalt sich vor, entstehende Kosten fur seine zusatzlichen Leistungen (z.
B. erneute Installation des HPA-Uberwachungsrechners) mit einem pauschalen Betrag von
4.000 € (netto) zzgl. der geltenden Umsatzsteuer an den Auftragnehmer weiterzugeben.

4.4 Uberbaggerungen

Die vom Auftraggeber vorgegebenen bzw. herzustellenden Solltiefen inkl. den gewahrten
vertikalen und horizontalen Baggertoleranzen sind vom Auftragnehmer grundsatzlich einzu-
halten. Mengen, die nachweislich aul3erhalb des vorgegebenen Baggerprofils gewonnen
wurden, werden grundsatzlich nicht vergltet. Der Auftraggeber Uberprift dies stets mit ei-
genen Zwischenpeilungen. Der Auftraggeber behalt sich vor, nachweislich hergestellte
Ubertiefen auf Kosten des Auftragnehmers verfiillen zu lassen.

Schaden an Bauwerken oder Anlagen, die urséchlich infolge von Uberbaggerungen ent-
standen sind (z. B. Béschungs- oder Grundbruch), missen vom Auftragnehmer reguliert
werden.

4.5 Anlagen im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen gibt es zahlreiche offentliche und private bauliche Anlagen (Kaimau-
ern, Diker, Dalben, Streichpféhle, schwimmende Pontonanlagen und Anleger, Wassertrep-
pen, etc.). Die Anlagen werden in aller Regel Uberwacht. Jegliche Schaden, die vom Auf-
tragnehmer an baulichen Anlagen verursacht werden, sind grundsatzlich umgehend dem
Auftraggeber anzuzeigen und zu dokumentieren. Mitarbeiter der OBU werden sich ein Bild
von den verursachten Schaden verschaffen. Schaden, die vom Auftragnehmer oder seinen
Nachunternehmern verursacht werden, sind grundsatzlich der Wasserschutzpolizei anzu-
zeigen. Schadensregulierungen sind grundsatzlich durch den Auftragnehmer zu veranlas-
sen.
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4.6 Beschilderung und Lichtsignale

Der Auftragnehmer muss wahrend der gesamten Einsatzzeit (sowohl am Tag wie auch in
der Nacht) alle erforderlichen Zeichen, Beschilderungen und Lichter an den eingesetzten
Fahrzeugen anbringen und vorschriftsmallig betreiben, die nach schifffahrtspolizeilichen
Vorschriften und Genehmigungen erforderlich bzw. vorgeschrieben sind. Es durfen keine
Zeichen, Beschilderungen und Lichter o. &. angebracht werden, die mit Schifffahrtszeichen
verwechselt werden kdnnen oder deren Wirkung beeintrachtigen und somit andere Schiffs-
fuhrer durch Blendwirkungen und Spiegelungen irrefihren oder deren Sicht beeintrachtigen.

Bei dem Anbringen, Vorhalten, Betreiben und Abbauen von Beschilderungen und Signalen
handelt es sich um Nebenleistungen, die nicht gesondert vergutet werden.

4.7 Fahrzeuge der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG

Samtliche Fahrzeuge der HPA sind Eigentum der HPA-Tochtergesellschaft Flotte Hamburg
GmbH & Co. KG. Hierzu zahlen diverse Schlepper und Barkassen sowie zahlreiche Spul-
und Klappschuten in verschiedenen Grolken.

Fur Mallnahmen, bei denen die obig genannten Fahrzeugtypen zur Ausfuhrung der Leis-
tungen bendtigt werden, stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die erforderlichen Fahr-
zeuge kostenlos zur Verfugung. Details und Einzelheiten hierzu sind separat in der Leis-
tungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis geregelt.

Dem Auftraggeber entstehen Kosten durch die Anmietung von Fahrzeugen der Flotte Ham-
burg GmbH & Co. KG. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Mehrkosten an den Auftrag-
nehmer weiterzugeben, sofern die Bauzeit durch Verschulden des Auftragnehmers und/o-
der seiner Nachunternehmer verlangert wird. Grundlage fur die Bemessung der Kostenbe-
teiligung sind die zugrunde liegenden Mietpreise der angemieteten Fahrzeuge sowie die
Dauer der Bauzeitverlangerung. Als Bemessungsgrundlage flr die Bauzeitverlangerung
wird der vom Auftragnehmer eingereichte Bauzeitenplan herangezogen.

4.7.1 Nutzung von Schute der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG

Im Falle der ausschlieBBlichen Nutzung von Schuten der Flotte Hamburg GmbH & Co. KG
erfolgt die Ubergabe der Schuten kurz vor dem Ausfiihrungsbeginn. Der Ubergabetermin ist
zwischen dem Auftragnehmer, dem Auftraggeber und Vertretern der HPA-Tochtergesell-
schaft Flotte Hamburg GmbH & Co. KG abzustimmen. Die Ubergabe erfolgt in aller Regel
im Rugenberger Hafen. Details und Einzelheiten hierzu sind separat in der Leistungsbe-
schreibung und im Leistungsverzeichnis geregelt.

Im Zuge der Ubergabe der Schuten wird im Beisein von Vertretern des Auftragnehmers eine
Zustandsfeststellung der Schuten durchgefuhrt, bekannte Schaden aufgenommen und fur
jede Schuten ein Ubergabeprotokoll erstellt, dass vom Auftragnehmer gegenzeichnet wer-
den muss. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Anmietung der Schuten.

Ab der Ubernahme der Schuten ist der Auftragnehmer zusténdig fiir die Schuten. Er hat die
Schuten entsprechend den geltenden Bestimmungen und technischen Regeln innerhalb
des Hamburger Hafens zu bewegen und festzumachen. Fur samtliche Schaden, die infolge
unsachgemaler Handhabung der Schuten entstehen, haftet der Auftragnehmer.
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Die Ruckgabe der gereinigten Schuten erfolgt durch den Auftragnehmer in der Regel im
Rugenberger Hafen.

4.7.2 Schutensauger im Finkenwerder Vorhafen

Die HPA-Tochtergesellschaft Flotte Hamburg GmbH & Co. KG betreibt im Finkenwerder
Vorhafen eine Schutensaugerstation. Fur die Annahme von Baggergut am Schutensauger
gelten die Bedingungen des Merkblatts ANNAHME VON BAGGERGUT AM SCHU-
TENSAUGER DER FLOTTE HAMBURG GMBH & Co. KG.

4.8 Personenbeféorderung/Besatzungswechsel

Der Auftragnehmer hat seine Personenbeférderung bzw. Besatzungswechsel eigenstandig
zu organisieren. Fur alle Transportleistungen (Crewchange, Material-/Postversorgung, all-
gemeine Personenbeférderung, etc.) hat er sich bedarfsgerecht eine Barkasse anzumieten
oder fur die Dauer der gesamten MalRnahme zu chartern. Eigene Versetzschiffe kdnnen
genutzt werden, sofern alle rechtlichen, technischen und personellen Anforderungen fur die
Personenbeférderung im Hamburger Hafengebiet erfullt werden.

4.9 Tagliche Arbeitszeit

Sofern in der Leistungsbeschreibung nicht anders geregelt, bestehen fur die Ausfuhrung
von Nassbaggerarbeiten keine zeitlichen Einschrankungen.

Erforderliche Genehmigungen zur Ausfuhrung der vertraglichen Leistungen auf3erhalb der
werktaglichen Arbeitszeiten sind vom Auftragnehmer vor dem Ausfuhrungsbeginn einzuho-
len und auf der Baustelle vorzuhalten.

410 Witterungsbedingter Ausfall

Je nach Jahreszeit ist mit witterungsbedingten Erschwernissen der Baggerarbeiten zu rech-
nen. Hierzu zéhlen z. B. Nebel, Sturm und damit einhergehende starke Unter- oder Uber-
schreitungen der Wasserstande sowie Eisgang. Baggerarbeiten kdnnen dadurch erschwert
oder temporar gestort werden.

Die Anlagen Allgemeinen Merkblatts zu Anlaufbedingungen im Hamburger Hafen sowie das
Revierhandbuch Hydrologische und meteorologische Verhéltnisse im Hamburger Hafen
sind zu beachten.

411 Unrat im Baggergut

Wahrend der Ausfuhrung von Nassbaggerarbeiten ist stets mit dem Auffinden von Unrat zu
rechnen (z. B. Reifen, Dréhte und Seile, Metallschrott, Ziegel- und Betonschutt, Holz und
Wurzelreste, Plastik, etc.).

Gegenstande anthropogenen Ursprungs, die wahrend der Arbeiten aufgefunden werden (z.
B. ein Stahlseil, das aus dem Saugkopf entfernt werden musste), sind vom Auftragnehmer
zu bergen und fachgerecht an Bord zu lagern. Geborgene Gegenstande durfen auf keinen
Fall wieder ins Wasser geworfen werden (Straftatbestand).
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Dieser Grundsatz gilt auch fur Gegenstande naturlichen Ursprungs (z. B. Steine, Findlinge
und Holz), die — zurtick ins Wasser geworfen — zu gefahrlichen Hindernissen fur die Schiff-
fahrt werden kénnen.

Es ist grundsatzlich untersagt Gegenstande bzw. Abfalle jeglicher Art und Beschaffenheit
ins Gewasser einzubringen. Abfalle sind vorschriftsmafig an Bord zu lagern und der fach-
gerechten Entsorgung zuzufiuihren. Sofern in der Leistungsbeschreibung und im Leistungs-
verzeichnis nicht anders geregelt, erfolgt die Entsorgung des im Baggergut befindlichen Un-
rats durch den Auftraggeber. Einzelheiten hierzu werden vor dem Ausfuhrungsbeginn ab-
gestimmt.

4.11.1 Schiffe oder Gerate mit Seezulassung

Die Anlage V (Regeln zur Verhlitung der Verschmutzung durch Schiffsmiill) des MARPOL-
Abkommens zu beachten. WeiterfUhrende Informationen (z. B. fiir Entsorgungsfirmen / Ha-
fenauffangeinrichtungen) konnen unter den folgenden Webseiten eingeholt werden.

https.//www.hamburg.de/marpol/
https://www.hamburg.de/marpol-schiffsmuell-bs/

Die Inhalte des Allgemeinen Merkblatts zu Anlaufbedinqungen im Hamburger Hafen sind zu
beachten.

412 Umweltschaden

Wasser und Boden sind potenziell gefahrdet durch:

e den Austritt von Betriebsstoffen wie Ol, Fett oder Kraftstoff (Benzin, Diesel, etc.),

e unzuldssige Beseitigung von Altdl, Losungsmitteln und anderen Chemikalien,

e Schaden an Geraten oder Betriebsanlagen,

e Chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW), die insbesondere als Reinigungs- und LO-
sungsmittel im Einsatz sind.

Grundsatzlich gilt, dass im Falle eines (drohenden) Umweltschadens die Baggerarbeiten
sofort eingestellt werden mussen. Die nachfolgend aufgefuhrten Stellen sind umgehend
Uber die Verunreinigung zu informieren:

e Polizei - Telefonnummer 110,
e Ortliche Bauiiberwachung (Telefonnummer laut ausgehéndigter Kontaktliste)

Eine neue, aber auch eine altere, gerade entdeckte Verunreinigung muss maglichst schnell
bewertet werden. Fachleute entscheiden dann Uber das weitere Vorgehen.

Weiterfihrende Informationen konnen unter den folgenden Webseiten eingeholt werden.

https://www.hamburg.de/schadensfaelle-start/
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4.12.1 Verunreinigungen im Baggergut

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass wahrend der Ausfuhrung von Nassbaggerar-
beiten im oder am Gewassergrund befindliche Substanzen oder Gegenstande, die Substan-
zen enthalten, gelost und ggf. zu Tage gefordert werden und somit einen Umweltschaden
verursachen. Umweltschaden konnen z. B. durch petrochemische Erzeugnisse oder Ge-
genstande, die petrochemische Erzeugnisse oder andere Substanzen beinhalten, verur-
sacht werden. Hierzu zahlen z. B. Ole, Fette oder Kraftstoffe, Olfasser/-Kanister etc.

Wahrend der Ausfuhrung von Nassbaggerarbeiten ist stets darauf zu achten, ob ungewodhn-
liche Verunreinigungen im Baggergut oder der Wasseroberflache auftreten. Liegen Hin-
weise fur eine Verunreinigung vor (z. B. auftretender éliger Film auf der Wasseroberfléache,
Baggergut weist ungewdhnliche Struktur, Farbe oder Geruch auf), sind die Baggerarbeiten
umgehend einzustellen und sofort die Polizei und ein Mitarbeiter der OBU zu informieren.

Siehe hierzu auch MERKBLATT ANNAHME VON BAGGERGUT AM SCHUTENSAUGER
DER FLOTTE HAMBURG GMBH & CO. KG* Ziffer 5.

4.12.2 Verunreinigungen infolge von Schaden

Hin und wieder fihren Unfalle oder der unsachgemale Umgang in Verbindung mit unge-
eigneten Schutzmafnahmen dazu, dass Umweltschadstoffe entweichen und ins Gewasser
gelangen.

Sollten auf einem Gerat des Auftragnehmers infolge eines Schadens Wasser- und Boden-
gefahrdende Stoffe austreten bzw. entweichen, so hat der Auftragnehmer umgehend geeig-
nete MalRnahmen einzuleiten, um den Schaden einzudammen (z. B. Abschalten von Geré-
ten oder Anlagen, Abdichten von Undichtigkeiten, Verwendung von Auffangeinrichtungen).

4.13 Biologisch abbaubares Hydraulikol

Die Verwendung von biologisch abbaubarem Hydraulikdl an Bord der Gerate des Auftrag-
nehmers wird seitens des Auftraggebers nicht vorgeschrieben.

414 Unfalle

Alle Sach- und Personenschaden — auch unwesentlich erscheinende Verletzungen und ge-
ringste Sachschaden — mussen im Bautagebuch festgehalten werden und sind ggf. auf ei-
nem separaten Vordruck (z. B. Havarievordruck) festzuhalten. Alle Vorkommnisse sind dem
Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Schadensregulierungen sind unverzlglich abzuwi-
ckeln.

415 Gesetzliche Grundlagen

Auf die Pflichten des Auftragnehmers zur Einhaltung der gesetzlichen, behordlichen und
berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen wird hingewiesen. Alle geltenden Unfallverhu-
tungsvorschriften (UVV), Regeln und Gesetze sind zu beachten und einzuhalten.

416 Haftung

Hinsichtlich der Regulierung von Ansprichen der im Rahmen dieses Vertrages beforderten
Personen gilt das dritte Seerechtsanderungsgesetz.
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