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Allgemeine Vertragsbedingungen
fur Architekten-, Ingenieur- und Vermessungsleistungen, Umwelt- und
Kampfmittelplanung

1. Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers (nachfolgend AN)

1.1  Alle Leistungen des AN, einschlieRlich aller von ihm zu erstellenden Unterlagen und Berechnungen, miissen
nicht nur vollstandig und sachlich richtig, sondern auch fir die Realisierung des Projektes geeignet sein und
die vereinbarten Leistungsziele erreichen. Besondere ortliche Verhaltnisse sind zu berucksichtigen.

1.2 Der Auftraggeber (nachfolgend AG) hat sich dazu entschieden, bei der Vergabe der Bauleistungen, Vertrage
mit den Bauunternehmern zu schlieRen, in denen die uneingeschrénkte Geltung der Vergabe- und
Vertragsordnung fur Bauleistungen Teil B: ,Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von
Bauleistungen® (,VOB/B") vereinbart wird. Um deren Privilegierung nach 8 310 Abs. 3 S. 1 BGB nicht zu
geféhrden, darf die VOB/B inhaltlich nicht abge&ndert werden.

Wenn und soweit der AN mit Grund- oder Besonderen Leistungen beziglich der Vorbereitung der Vergabe
(Leistungsphase 6), des Mitwirkens bei der Vergabe (Leistungsphase 7) und/oder der Bauoberleitung
(Leistungsphase 8) beauftragt ist, hat er daher zwingend sicherzustellen, dass von ihm zu erstellende
Leistungsbeschreibungen (wie Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnisse, etc.), sonstige Vergabeunter-
lagen (einschlieBlich etwaiger Verhandlungsprotokolle) sowie nachtrégliche Vertragsunterlagen (wie
Nachtragsvereinbarungen) keine Abweichungen von oder Anderungen der VOB/B enthalten. Eine pauschale
Klausel, die fur den Fall des Widerspruchs einzelner Festlegungen und Bestimmungen einen Vorrang der
VOB/B vorsieht, ist fur die Erfullung dieser Leistungspflicht nicht ausreichend.

1.3  Auch wenn die Parteien keine Baukostenobergrenze und/oder keine Teilbudgets vereinbart haben, ist der AN
zu einer wirtschaftlichen Planung und Leistung verpflichtet. Insbesondere hat der AN planerische und sons-
tige Losungen zu vermeiden, die gegenuber anderen machbaren Lésungen zu einer Steigerung der
Baukosten fuhren. Der AG kann jedoch einer Steigerung der Baukosten zustimmen, wenn der AN nachweist,
dass die Mehrkosten durch einen entsprechenden wirtschaftlichen Vorteil in anderen Bereichen (etwa durch
eine Verringerung des Wartungsaufwands, eine Verkirzung der Bauzeit, eine Vereinfachung der
Bauverfahren, eine Verlangerung der Lebensdauer usw.) mindestens ausgeglichen werden. Der AG ist auch
bei einem Ausgleich durch einen anderen wirtschaftlichen Vorteil nicht verpflichtet, der Steigerung der
Baukosten zuzustimmen.

1.4  Haben sich die Parteien im Vertrag auf den Einsatz bestimmter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Projektteam geeinigt, so ist der AN verpflichtet, dieses Personal fir die genannten Tatigkeiten einzusetzen.
Anderungen des Projektteams sind nur aus wichtigem Grund und nur mit Zustimmung des AG méglich. Der
AG kann seine Zustimmung inshesondere dann verweigern, wenn die neu einzusetzenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht tber vergleichbare Qualifikationen und Erfahrungen wie diejenigen Mitarbeiter verfiigen,
die der AN urspriinglich als Projektteam benannt hat. Fur Ausfallzeiten von Mitarbeitern (Urlaub, Krankheit) ist
eine entsprechend qualifizierte Vertretung vorzusehen. Einarbeitungszeiten bei Personalwechseln, deren
Erforderlichkeit der AN verursacht hat, gehen nicht zu Lasten des AG.

1.5 Unabhéngig von der Beauftragung der Gesamtkoordinierung beim AN oder bei einem Dritten, hat sich der AN
zu jeder Zeit mit den weiteren an der Planung und Ausfihrung Beteiligten umfassend abzustimmen. Dies
umfasst insbesondere folgende Leistungen:

a. Der AN ist verpflichtet Planungen, die er nicht selbst erstellt hat und die ihm vom AG Ubergeben wurden,
vorab auf deren Ubereinstimmung mit dem Planungsstand des AN sowie auf solche Fehler oder
Unvollstandigkeiten zu Uberprifen, die fur ihn auch ohne Spezialkenntnisse erkennbar sind. Derartige
Abweichungen sowie Fehler und Unvollstandigkeiten sind dem AG zeitnah kenntlich zu machen. Der AN
ist verpflichtet, seine Planungsleistungen anzupassen, wenn dies wegen Schnittstellen zu anderen
Planungsleistungen notwendig oder sinnvoll ist.

b. Der AN ist auch zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den sonstigen Auftragnehmern des AG (wie
ein etwa beauftragter Projektsteuerer) verpflichtet. Entstehen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
AN und anderen im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes fachlich Beteiligten, hat der AN
den AG dariiber unverziglich schriftlich zu benachrichtigen.
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c. Der AN hat durch vorausschauendes Handeln aktiv zum Erfolg des Projektes beizutragen. Er ist daher
auch zu einer unmittelbaren Kontaktaufnahme mit anderen Projektbeteiligten verpflichtet, um insbeson-
dere alle erforderlichen und sinnvollen Abstimmungen sicherzustellen und einen ununterbrochenen
Informationsfluss zu gewahrleisten.

d. Der AN hat dem AG das Ergebnis jeder Leistungsphase bzw. Stufe darzustellen, zu erlautern und mit ihm
zu erdrtern. Dies gilt unabhangig davon, ob samtliche Leistungen bei Vertragsschluss fest beauftragt sind
oder ob eine stufenweise Beauftragung vereinbart wurde.

Der AN ist gegenliber dem AG zur umfassenden Unterrichtung und Beratung Uber alle Angelegenheiten ver-
pflichtet, die die Durchfihrung der Aufgaben des AN betreffen. Zu diesen Informations- und
Beratungspflichten zéhlen insbesondere:

a. Der AN ist verpflichtet, den AG unverziglich darauf hinzuweisen, sofern er erkennt, dass im
Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes weitere, noch nicht beauftragte Sonderfachleute her-
angezogen werden sollten oder missen. Der AN hat den AG hierzu zu beraten und ihm die Grunde fur die
ZweckmaRigkeit oder Erforderlichkeit der Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute darzustellen.

b. Der AN hat den AG unverziglich schriftlich zu unterrichten, sofern Termine voraussichtlich nicht eingehal-
ten werden kénnen. Dabei hat er dem AG die Griinde fur die vermutete Verzégerung sowie etwaige
Auswirkungen auf die Termine und Kosten mitzuteilen. Dies gilt nicht, wenn dem AG sowohl die
Nichteinhaltung der Termine als auch deren Auswirkungen bereits bekannt oder wenn sie offenkundig
sind.

c. Sollten die Kosten gegentiber einer friiheren Kostenermittlung voraussichtlich ansteigen, so hat der AN
den AG ebenfalls unverziiglich schriftlich Uber deren Grund und H6he zu unterrichten.

d. Bei vermuteten Verzogerungen oder Kostensteigerungen hat der AN den AG iber mdogliche
Gegenmafinahmen zu beraten, die die Verzdgerung bzw. Kostensteigerung verhindern oder deren
Auswirkungen reduzieren kénnen.

e. Der AN hat dem AG von samtlicher Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Vertrag unverziglich
eine Kopie oder eine Weiterleitung der digitalen Korrespondenz zur Verfigung zu stellen. Der AG kann
vom AN verlangen, dass dem AG jeglicher Schriftverkehr mit Behérden im Original ausgehéndigt wird.
Der AN ist im Ubrigen verpflichtet, Unterlagen von der Beendigung seiner Leistung an zehn Jahre lang
aufzubewahren und vor ihrer Vernichtung dem AG zur Aushandigung anzubieten. Der AG ist berechtigt,
jederzeit die Herausgabe von Zeichnungen und Unterlagen vom AN zu verlangen.

Der AN ist Sachwalter des AG. Unternehmer- oder Lieferanteninteressen darf der AN daher nicht vertreten.
Soweit ihm aufgrund des Vertrags Vermogensbetreuungspflichten tbertragen sind, darf er diese ausschliel3-
lich fir den AG wahrnehmen.

Sofern und soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders vorgesehen, sind die vom AN gefertigten
Unterlagen (insbesondere Planungen, Gutachten, gutachterliche Stellungnahmen, Berechnungen und
Ermittlungen) dem AG in vierfacher Ausfertigung (Plane farbig angelegt) und geheftet auszuhéandigen. Plane
sind im Original auszuh&ndigen. Daneben die Planungen digital in einem durch den AG bearbeitbaren Format
zur Verfugung zu stellen.

Alle aus Sicht des AN fertiggestellten Unterlagen sind vom AN rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Bei der Aufstellung der Planungsunterlagen und in der ggf. beauftragten ortlichen Bautiberwachung ist der AN
verpflichtet, sicherzustellen, dass Bauprodukte ausgewéahlt werden, die nach den geltenden Bauvorschriften
(vgl. u.a. HBauO, Technische Baubestimmungen, DepV) geeignet sind und die Bauwerksanforderungen
erfullen. Dazu ist vom Planer darzustellen, welche Normen dem jeweiligen Stand der Planung zugrunde
liegen und ob Regelungslicken bei der Verwendung von Bauprodukten nach der Normung (z.B.
harmonisierte europaische Normen ,hEN") entstehen. Bei Regelungslicken ist darzustellen, durch welche
Verwendbarkeitsnachweise diese Regelungslicken geschlossen werden sollen. Dies soll neben der
Darstellung in den Planungsunterlagen auch in Form einer Auflistung erfolgen. Zu den Leistungen der
ortlichen Bauuberwachung gehdért die Priufung der Produkte auf Verwendbarkeit in Bezug auf die
Bauwerksanforderungen und die Einforderung dieser Verwendbarkeitsnachweise. Die Prufung ist zu
dokumentieren.
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Stufenweise Beauftragung

Die nachstehenden Regelungen finden nur dann Anwendung, wenn der AN stufenweise beauftragt wird:

Mit Vertragsschluss wird der AN zunéchst nur mit den Leistungen der im Vertrag genannten Stufe bzw.
Stufen beauftragt. Der AG kann Leistungen der weiteren Stufen durch einseitige Erklarung abrufen, wobei die
Erklarung des AG ausdriicklich auch per E-Mail abgegeben werden kann. Dabei ist der AG auch berechtigt,
nur Einzelleistungen der weitergehenden Stufen abzurufen.

Beauftragt der AG den AN ganz oder teilweise mit Leistungen einer oder mehrerer Stufen, ist der AN zu
deren Erbringung zu den Bedingungen dieses Vertrages verpflichtet.

Sofern der AG die Leistungen einer weiteren Stufe nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach vollstandi-
ger Fertigstellung der Leistungen der vorangehenden Stufe beauftragt, ist der AN nicht mehr verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Stufen nach diesem Vertrag zu erbringen. Der AN wird allerdings nur dann von
seiner entsprechenden Verpflichtung frei, wenn er dem AG innerhalb einer Frist von 10 Werktagen nach Abruf
der Leistungen der weiteren Stufe schriftlich mitteilt, dass insoweit keine Vertragspflicht des AN mehr besteht,
die weiter abgerufenen Leistungen zu erbringen. Ein Vertrag tUber die weiteren Leistungen kommt somit nicht
zustande. In diesem Fall werden dem AN deshalb nur die erbrachten Leistungen der vorangegangenen
beauftragten Stufen vergltet, weitergehende Anspriiche des AN bestehen nicht.

Ein Rechtsanspruch des AN auf die Beauftragung der einzelnen Stufe oder von Teilleistungen aus den Stufen
besteht nicht. Wird der AN nicht mit weiteren Stufen beauftragt, so stehen ihm fir die nicht beauftragten
Leistungsteile weder Vergitungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz- noch sonstige Anspriche zu.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erh6hung seines Honorars herleiten.

Hat der AN bereits Leistungen einer Stufe erbracht und wurden diese bereits abgenommen, gilt im Falle der
Beauftragung weiterer Stufen, dass fur den Eintritt der Abnahmewirkung hinsichtlich aller erbrachten
Leistungen, der Zeitpunkt der letzten Abnahme maf3geblich ist.

Leistungsanderungen und zusatzliche Leistungen

Der AG ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs sowie die Ausfiihrung zusatzlicher
Leistungen zu verlangen (,Anderungsbegehren®). Dies umfasst insbesondere Anderungen, die den Inhalt
oder Umfang der zu erbringenden oder der erbrachten und/oder freigegebenen Leistungen erweitern, redu-
zieren oder verandern oder die zu einer ganzen oder teilweisen Wiederholung von Grundleistungen fiihren.
Ferner ist der AG berechtigt, Anderungen der Projekiziele oder des Leistungsablaufs zu verlangen. Samtliche
dieser Anderungen und Zusatzleistungen werden nachstehend einheitlich als ,Leistungsanderungen®
bezeichnet.

Fortschreibungen und Optimierungen stellen hingegen keine Leistungsédnderungen dar. Gleiches gilt fur
Umplanungen oder sonstige Planungsanpassungen, die durch den AN verursacht sind, insbesondere bei
Umplanungen zur Einhaltung von Kosten und Terminen.

Der AN ist verpflichtet, unverziglich nach Zugang des Anderungsbegehrens des AG, ein Angebot Uber die
Mehr- und Mindervergitung zu erstellen, die durch die Leistungsanderungen entstehen. Ist die
Leistungsanderung nicht erforderlich, muss der AN ein solches Angebot nur erstellen, wenn ihm die
Ausfuhrung der Leistungséanderung zumutbar ist. Die Mehr- und Mindervergitung ist vom AN nach den
Regelungen der nachstehenden Zziff. 3.3 ff. zu ermitteln.

Das Angebot ist dem AG binnen einer Woche nach Zugang des Anderungsbegehrens zu {ibermitteln. Ist die
Frist von einer Woche wegen des Umfangs des Anderungsbegehrens unangemessen kurz, hat der AN den
AG hieriiber innerhalb von drei Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens zu informieren. Der AG hat die
Frist sodann angemessen zu verlangern.

Die Parteien werden tber die Leistungsanderung und das Angebot des AN unverziglich verhandeln. Erzielen
sie binnen einer Woche nach Zugang des Angebots beim AG keine Einigung, so kann der AG die Umsetzung
der Leistungsanderung einseitig in Textform verlangen. Dieses Recht steht dem AG auch dann zu, wenn der
AN das Angebot nicht oder nicht rechtzeitig Gbermittelt.

Eine angeordnete erforderliche Leistungsanderung hat der AN sofort umzusetzen. Bei einer nicht erforderli-
chen Leistungsanderung ist der AN nur dann zu einer sofortigen Ausfiihrung verpflichtet, wenn ihm dies
zumutbar ist. Der AN hat darzulegen und im Streitfall zu beweisen, dass ein Fall der Unzumutbarkeit vorliegt.
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Soweit die Leistungsanderung Grundleistungen betrifft, die den Leistungsbildern der HOAI unterfallen, so hat
der AN bei Ermittlung der Mehr- und Mindervergutung wie folgt vorzugehen:

a. Fuhrt die Leistungsénderung zu einer Erhéhung oder Reduzierung der anrechenbaren Kosten, so ist die
Kostenberechnung entsprechend fortzuschreiben. Bei gleichzeitiger Erhdhung und Reduzierung der anre-
chenbaren Kosten in verschiedenen Kostengruppen sind die Betrdge zu saldieren. Auf Basis dieser fort-
geschriebenen Kostenberechnung ist sodann das Honorar fur diejenigen Grundleistungen zu ermitteln, die
infolge des veranderten Leistungsumfangs zu erbringen sind (§ 10 Abs. 1 HOAI). Bei der Anpassung ist
die Degression der Honorartafeln zu beriicksichtigen. Das Honorar fir die Leistungsanderungen ist daher
als Prozentsatz desjenigen Honorars zu ermitteln, das auf die Leistungsphase entféllt, in der es zu einer
Leistungsénderung gekommen ist.

b. Sind wegen der Leistungsanderung Grundleistungen zu wiederholen und &ndern sich die anrechenbaren
Kosten nicht, so ist das auf die wiederholten Grundleistungen entfallende Honorar in Hohe desjenigen
Prozentsatzes zu ermitteln, der dem Wert der wiederholten Grundleistungen an dem Prozentsatz der ent-
sprechenden Leistungsphase entspricht (§ 10 Abs. 2 HOAI). Sind in der Leistungsbeschreibung Werte
hierfir benannt, so finden diese, ansonsten die Werte der Siemon-Tabellen Anwendung, im Zweifelsfall
nach den Mittelwerten (z.B. bei zusammenfassender Bewertung mehrerer Grundleistungen oder bei
Benennung einer Spanne), sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist.

c. Liegen sowohl eine Anderung der anrechenbaren Kosten, als auch eine Wiederholung von
Grundleistungen vor, so ist zunachst die Kostenberechnung fortzuschreiben. Fur die zu wiederholenden
Grundleistungen ist das Honorar unter Beriicksichtigung der Degression der Honorartafeln prozentual zu
ermitteln, wie in lit. a und b beschrieben. Fir die bis zur Leistungsdnderung noch nicht erbrachten Grund-
leistungen ist das Honorar auf Basis der fortgeschriebenen Kostenberechnung prozentual und unter
Berlcksichtigung der Degression der Honorartafeln zu ermitteln. Fur die bereits erbrachten und unveran-
derten Grundleistungen bleibt das Honorar unverandert.

Hat der AN einen Anspruch auf Anpassung des Honorars wegen Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit
nach den entsprechenden Regelungen des Vertrages, so gilt folgendes:

a. Ein Anspruch besteht nur, soweit die Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit zu einem nicht vermeidba-
ren tatsachlichen Mehraufwand des AN fuhrt. Daher ist die Honoraranpassung auf die Erstattung der tat-
sachlichen Mehrkosten begrenzt, die auf Seiten des AN durch den erforderlichen und unvermeidbaren
Mehraufwand entstanden sind. Der AN hat den Mehraufwand sowie, dessen Erforderlichkeit und
Unvermeidbarkeit sowie die Hohe der durch den Mehraufwand entstehenden Mehrkosten nachzuweisen.
Etwaige Zusatzeinkiinfte, die der AN wegen Planungs- oder Bauunterbrechungen erzielt oder zumutbarer-
weise hatte erzielen kdnnen, sind vollumféanglich auf den Betrag anzurechnen, um den sich das Honorar
des AN erhoht.

b. Ist das Honorar wegen einer Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit anzupassen und geht die
Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit auf die Erbringung von geéanderten oder zusatzlichen
Leistungen zuriick, so erfolgt zunachst eine Anpassung des Honorars gem. Ziff. 3.3. Erhoht sich danach
das Honorar, so ist dieser Erhéhungsbetrag vollumfénglich auf die Mehrkosten einer Honoraranpassung
nach ziff. 3.4 anzurechnen.

Bei sonstigen Leistungsédnderungen, die keinerlei Auswirkungen auf den Umfang und Inhalt der vom AN zu
erbringenden Grundleistungen haben (z.B. bei gednderten Besonderen Leistungen) und die nicht auf eine
Verléangerung der Planungs- oder Bauzeit zurlickgehen, ist das Honorar des AN auf Grundlage des nachge-
wiesenen Zeitbedarfs nach den im Vertrag vereinbarten Stundensatzen anzubieten.

Nicht erbrachte Grundleistungen

Erbringt der AN einzelne beauftragte Grundleistungen nicht, erfolgt eine Reduzierung der Vergitung des AN
nach den Werten, die in der Leistungsbeschreibung fir die jeweilige Grundleistung genannt sind, ansonsten
nach den Werten der Siemon-Tabellen, sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist. Im Zweifelsfall ist der
Mittelwert zu bilden (z.B. bei zusammenfassender Bewertung mehrerer Grundleistungen oder bei Benennung
einer Spanne). Die Reduzierung der Vergitung erfolgt auch dann, wenn der AN eine Grundleistung nicht in
der jeweiligen Stufe erbringt und eine nachtragliche Leistungserbringung fur den AG ohne Wert ist.

Weitergehende Schadensersatzanspriche des AG bleiben unberihrt.
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Baukostenobergrenze und Teilbudgets

Soweit die Parteien ein Kostenbudget vereinbart haben, ist dieses vom AN bei seiner Leistungserbringung
zwingend einzuhalten. Sind neben der Baukostenobergrenze auch Teilbudgets (etwa fir einzelne
Kostengruppen) festgelegt, ist der AN auch zu deren Einhaltung verpflichtet, sofern und soweit der AG einer
Verschiebung der Kosten innerhalb der Teilbudgets nicht zuvor schriftlich zugestimmt hat.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich schriftlich zu unterrichten, sofern eine Uberschreitung der
Baukostenobergrenze oder eines Teilbudgets droht. Dabei hat der AN Handlungsvarianten und
Einsparungsmadglichkeiten zu ermitteln und dem AG mitzuteilen.

Zeigt sich wahrend des Fortgangs von Planung oder Bauausfiihrung, dass die Baukostenobergrenze oder
eines oder mehrere Teilbudgets (letztere auch bei Einhaltung der Baukostenobergrenze) uberschritten
werden, ist der AN verpflichtet, durch eine Anderung seiner Planung die Kosten in Abstimmung mit dem AG
unter Berucksichtigung der Ubergeordneten Planungs- und Leistungsziele zu reduzieren. Sollte die
Baukostenobergrenze oder eines oder mehrere Teilbudgets dennoch Uberschritten werden, so kann der AN
jedenfalls keine weiteren Honoraranspriiche aus der Erhéhung der Baukosten ableiten. Weitere Anspriiche
und Rechte des AG bleiben von dieser Regelung unberuhrt.

Der AN hat Anregungen und Empfehlungen des AG und dessen Beratern Folge zu leisten und die Planung
gemal den Vorgaben des AG unentgeltlich zu &ndern, sofern dies zur Einhaltung von Baukostenobergrenze
und/oder Teilbudgets erforderlich ist. Die Pflicht des AN, ggf. Bedenken gegen die Anregungen und
Empfehlungen des AG oder dessen Beratern anzumelden, bleibt unberihrt.

Sollte sich der Leistungsumfang nach Abschluss des Vertrags andern und dies dazu fuhren, dass die verein-
barte Baukostenobergrenze und/oder Teilbudgets uberholt ist, so sind diese neu zu definieren und schriftlich
zu vereinbaren. Einigen sich die Parteien nicht auf eine neue Baukostenobergrenze und/oder neue
Teilbudgets, so ist der AG berechtigt, eine neue Baukostenobergrenze und/oder Teilbudgets fur einzelne oder
alle vom AN zu planende bzw. zu Uberwachende Leistungen nach billigem Ermessen (§8 315 BGB) zu
bestimmen.

Termine

Haben die Parteien Vertragstermine und/oder einen Terminplan vereinbart, so hat der AN seine Leistungen
zu den darin genannten Terminen zu erbringen. Personalkapazitaten sind entsprechend zu planen.

Auch soweit keine Vertragstermine und/oder kein Terminplan vereinbart ist, ist der AN verpflichtet, alle beauf-
tragten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass alle zwischen dem AG und anderen Beteiligten verein-
barten Termine eingehalten werden und nicht gefahrdet sind. Der AN hat dabei sicherzustellen, dass der AG
und andere Beteiligte ihre Leistungen ohne Behinderungen erbringen kénnen.

Bei Terminverzégerungen hat der AN sofortige Abhilfemalinahmen einzuleiten und erforderlichenfalls ver-
starkt Personal einzusetzen. Kosten eines verstarkten Personaleinsatzes werden dem AN nicht erstattet,
wenn und soweit der AN die Terminverzdgerung zu vertreten hat.

Hindernde Umstande

Glaubt sich der AN in der ordnungsgemafen Ausfiihrung der Leistung behindert, so hat er dies dem AG
unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat zu erfolgen, sobald der AN erkennt oder erkennen kann,
dass eine Behinderung bevorsteht. In der Anzeige sind die voraussichtlichen Auswirkungen der Behinderung
zu erlautern und die hindernden Umsténde so prazise darzustellen, dass der AG hierdurch in die Lage ver-
setzt wird, die hindernden Umsténde zu beseitigen.

Eine Anzeige des AN ist nur dann entbehrlich, wenn dem AG sowohl die hindernden Umsténde als auch
deren voraussichtlichen Auswirkungen bekannt oder diese offenkundig sind.

Unterlasst der AN die Anzeige, erfolgt sie zu spéat oder ist sie inhaltlich ungenligend, so hat der AN keinen
Anspruch auf Berticksichtigung der hindernden Umsténde.

Liegen hindernde Umstéande vor und hat der AN diese dem AG ordnungsgemaR angezeigt, so sind die
Vertragsfristen anzupassen, soweit die Behinderung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des AG
oder durch héhere Gewalt oder andere fur den AN unabwendbare Umsténde verursacht ist. Die Anpassung
der Vertragsfristen hat die Dauer der Behinderung sowie einen Zuschlag fiur die Wiederaufnahme der
Arbeiten zu berucksichtigen.

Seite 5 von 12



7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Die Anpassung der Termine erfolgt durch eine Einigung der Parteien auf neue Vertragsfristen. Kommt eine
solche Einigung der Parteien nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der ordnungsgemafen Anzeige
des AN beim AG zustande, so ist der AG berechtigt, die verbindlichen Vertragsfristen sowie weitere Termine
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festzulegen.

Der AN hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterfiihrung der Arbeiten zu
ermdglichen. Sobald die hindernden Umsténde wegfallen, hat er ohne weiteres und unverziiglich die Arbeiten
wiederaufzunehmen und den AG davon zu benachrichtigen.

Einer Behinderung der Leistungserbringung steht deren Hemmung, Verzégerung und Unterbrechung gleich.
Hierflr gelten ebenfalls die vorstehenden Regelungen.

Abschlags- und Schlussrechnung

Die Vorlage eines gultigen Versicherungsnachweises (s. Ziff. 12) beim Projektsachbearbeiter ist
Falligkeitsvoraussetzung fir alle Rechnungen des AN.

Soweit nicht anderweitig vereinbart, ist der AN berechtigt, fir von ihm vertragsgemalR erbrachten Leistungen
einmal monatlich Abschlagszahlungen zu verlangen. Die Abschlagszahlungen werden jeweils fallig innerhalb
von 4 Wochen, nachdem der AN eine pruffahige Abschlagsrechnung tbergeben hat.

Nach vertragsgemaRer Erbringung aller nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen und deren erfolgrei-
cher Abnahme, wird der AN eine Schlussrechnung stellen. Die Schlusszahlung ist féllig und zahlbar innerhalb
von 2 Monaten nach Zugang einer priffahigen Schlussrechnung.

Sollte der AN binnen einer Frist von 4 Wochen nach Abnahme keine Schlussrechnung eingereicht haben
oder sollte diese Schlussrechnung nicht priffahig sein, so ist der AG nach fruchtlosem Ablauf einer vom AG
gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, die Schlussrechnung fir den AN und auf dessen Kosten
aufzustellen.

Haben die Parteien eine Abrechnung nach Stundenaufwand fir alle oder einen Teil der Leistungen verein-
bart, so gilt fur die Prufbarkeit der Rechnungen Ziffer 9 dieser AVB.

Wenn sich bei der Prifung der Schlussrechnung ergibt, dass der AN (berzahlt wurde, so hat der AN diesen
Uiberzahlten Betrag an den AG zurtickzuzahlen. Auf eine Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB kann sich der
AN nicht berufen.

Jede Rechnung des AN ist elektronisch an folgende zusténdige e-Mailadresse zu senden:
- rechnung@hpa.hamburg.de fir die Hamburg Port Authority

- rechnung-cgh@hpa.hamburg.de fur die Cruise Gate Hamburg GmbH

- rechnung-flotte@hpa.hamburg.de fir die Flotte Hamburg GmbH

- polder@hpa.hamburg.de fur die Polder Hamburg GmbH

Eine Ubersendung auf dem Postweg ist nicht erforderlich. Die Rechnungen miissen mindestens die folgen-
den Angaben enthalten:

- Benennung als Abschlags- oder Schlussrechnung; bei Abschlagsrechnungen: fortlaufende
Nummerierung;

- Projektbezeichnung;

- Vergabe- und Bestellnummer des AG;

- Steuernummer des AN;

- Hohe der Verglitung;

- Zeitraum der Leistungserbringung;

- Ausweis der auf die Vergitung entfallenden Umsatzsteuer;

- Auflistung der bereits erhaltenen Zahlungen.
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9.1

9.2

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

11.1

11.2

Abrechnung im Stundenlohn

Soweit der AN zu einer Abrechnung nach Stundenaufwand berechtigt ist, muss er dem AG die Anzahl der
erbrachten Stunden und deren Erforderlichkeit nachweisen. Hierzu hat der AN dem AG spatestens 3
Werktage nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Stundenarbeiten ausgefiihrt wurden, Stundenzettel
einzureichen; der AG kann auch verlangen, dass Stundenzettel wéchentlich (und zwar am Montag fir die ver-
gangende Kalenderwoche, in der die Stundenarbeiten ausgefthrt wurden) eingereicht werden. Die
Stundenzettel miissen mindestens die Anzahl der im Vorzeitraum geleisteten Stunden sowie Angaben dazu
enthalten, welche Personen mit welcher Funktion diese Stunden geleistet haben. Ferner ist die Art der geleis-
teten Arbeiten so genau zu beschreiben, dass der AG sowohl den Inhalt der Arbeiten als auch deren
Erforderlichkeit prifen kann. Der AG ist dariiber hinaus berechtigt, vom AN eine tageweise Aufstellung mit
geleisteten Inhalten und mit Anfangs- und Endzeiten zu verlangen.

Hat der AG Einwande gegen den Umfang bzw. die Erforderlichkeit der abgerechneten Stunden, so kann er
jederzeit weitere Nachweise und/oder Erlauterungen verlangen. Dies gilt auch, wenn die Stundenzettel unklar
oder liickenhaft sind. Eine Abzeichnung der Stundenzettel durch den AG stellt kein Anerkenntnis dazu dar,
dass der hierin dargestellte Aufwand erforderlich war.

Die Stundenlohnzettel kénnen zusammen mit einer Abschlagsrechnung oder vorab Ubersandt werden.
Werden sie vor Rechnungsstellung versandt, sind sie der jeweiligen Rechnung erneut beizuftigen. Halt der
AG den abgerechneten Aufwand nicht oder nicht in vollem Umfang fur erforderlich, so kann der AG die
Rechnungen des AN entsprechend kirzen.

Eine Abrechnung der erbrachten Stunden erfolgt jeweils nach begonnenen Viertelstunden.

Abnahme

Der AN und der AG vereinbaren, eine férmliche Abnahme der vom AN vertragsgerecht erbrachten Leistungen
durchzufuhren. Bei der Abnahme ist ein Protokoll zu fertigen, bei dem alle bekannten und noch nicht beseitig-
ten Mangel sowie alle noch nicht erbrachten Restleistungen festgehalten werden.

Sollte der AG die Abnahme zu Recht verweigern, werden der AN und der AG die Abnahme erneut durchfiih-
ren, nachdem die Mangel beseitigt und die Restleistungen erbracht worden sind; Ziff. 10.1 gilt entsprechend.

Teilabnahmen koénnen Uber den in § 650s BGB geregelten Fall nur vom AG verlangt werden. Auch
Teilabnahmen erfolgen nur formlich. Die Regelungen in Ziff. 10.1 f. gelten daher entsprechend.

Ist eine Teilabnahme erfolgt, hat der AN fur die teilabgenommenen Leistungen eine Teilschlussrechnung zu
erstellen. Nach vollstandiger und vertragsgerechter Erbringung aller weiteren Leistungen hat eine férmliche
Schlussabnahme nach den vorstehenden Regelungen zu erfolgen. Der AN hat eine weitere
Teilschlussrechnung fiir die erst im Rahmen der Schlussabnahme abgenommenen Leistungen zu erstellen.

Fur Teilschlussrechnungen gelten die Regelungen in Ziff. 8.

Im Falle einer stufenweisen Beauftragung(en) gilt fir die Abnahme die Regelung in Ziffer 2.5.

Sach- und Rechtsméngel, Haftung
Fir Mangelanspriiche und -rechte gelten die gesetzlichen Regelungen, jedoch mit folgenden Erganzungen:

a. Leistungen, die schon wéhrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat
der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel oder die
Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt
der AN der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der AG eine angemessene Frist
zur Beseitigung des Mangels setzen und erklaren, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist die
Mangelbeseitigung durch den AN ablehnt und den Mangel auf dessen Kosten beseitigen lasst. Hierfur
kann der AG einen angemessenen Vorschuss vom AN verlangen.

b. Die vorstehende Regelung ist nicht abschlieRend. Insbesondere bleiben ein etwaiges Recht des AG, den
Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen, sowie etwaige sonstige Anspriche des AG wegen eines vor
Abnahme entstandenen Mangels (wie z.B. Schadensersatzanspriche) unberihrt.

Gibt der AG vom AN erstellte Unterlagen (Plane, Berechnungen usw.) frei, so stellt dies kein Anerkenntnis
dar, dass die Leistungen des AN mangelfrei sind. Aus einer Freigabe des AG kann der AN auch kein
Mitverschulden des AG ableiten. Vielmehr bleibt der AN auch bei einer Freigabe fur die Mangelfreiheit seiner
Leistungen allein verantwortlich. Dies gilt auch fir Freigaben durch Dritte (wie etwa Prufingenieure,
Gutachter).
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11.3

11.4

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

13.

14.

141
14.2

14.3

14.4

14.5

Die Aufsicht und Uberwachung des AN durch den AG und vom AG etwa beauftragter Dritter erfolgt allein im
Interesse des AG. Aus einer etwa nicht ausreichenden Aufsicht oder Uberwachung kann der AN keine Rechte
ableiten.

Von Anspruchen Dritter gegen den AG, die der AN schuldhaft verursacht hat, hat der AN den AG freizuhalten.

Versicherung

Soweit im Vertrag nichts Abweichendes vereinbart wurde, hat der AN zur Absicherung von Ersatzanspriichen
des AG aus diesem Vertrag eine Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungs-
summen

fur Personenschéaden € 5.000.000,00
fur Sachschéaden € 3.000.000,00
fir Umweltschaden € 3.000.000,00
fur sonstige Schaden € 3.000.000,00

abzuschlieRen und aufrechtzuerhalten. Die Mindestdeckungssummen sollen fiir die gesamte Dauer dieses
Vertrags mindestens zweimal pro Jahr zur Verfiigung stehen. Die Kosten der Versicherung tragt der AN.

Eine Fotokopie des Versicherungsscheins, aus dem auch die Dauer der Versicherung hervorgehen muss, ist
dem AG spatestens 2 Wochen nach Vertragsabschluss kostenlos zu Ubergeben. Gleiches gilt fir eine
Bestatigung des Versicherers tber das Bestehen des Versicherungsschutzes, die nicht dlter als einen Monat
sein darf.

Auch wéahrend der Laufzeit des Vertrages kann der AG jederzeit einen Nachweis verlangen, dass der
Versicherungsschutz weiterhin besteht.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziglich anzuzeigen, sofern und soweit Deckung in der vereinbarten

Héhe nicht mehr besteht. In diesem Fall muss der AN durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages
Deckung in der vereinbarten Héhe fir die gesamte Dauer dieser Vertrags wiederherstellen.

Der AN tritt den Freistellungsanspruch gegen seinen Berufshaftpflichtversicherer an den AG ab, sofern der
AG geschadigter Dritter ist. Im Ubrigen tritt der AN seinen Freistellungsanspruch nach dessen endgiiltiger
Feststellung an den AG ab. Der AG nimmt die Abtretung an.

Sicherungshypothek

Die Regelung des 88 650e, 650 BGB wird abbedungen. Der AN ist daher nicht berechtigt, fir seine
Forderungen aus dem Vertrag, die EinrAumung einer Sicherungshypothek zu verlangen.

Kindigung
Eine Kiindigung des Vertrags ist fir beide Parteien aus wichtigem Grund zulassig.

Ergénzend zu 8 648a BGB gelten als wichtiger, den AG zur Kundigung berechtigenden Grund insbesondere:
- der Fall eines erheblichen Leistungsverzugs und/oder,

- eine nicht behebbare oder nicht fristgem&R behobene Uberschreitung eines vereinbarten Kostenbudgets
und/oder,

- ein VerstoR gegen die Einhaltung der vereinbarten Qualitatsanforderungen, wenn der AN seine
Leistungen nicht binnen einer vom AG hierfur schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist nachbessert.

Jede Kundigung aus wichtigem Grund muss unverziglich, spéatestens innerhalb von zwei Monaten nach
Bekanntwerden des wichtigen Grundes erklart werden.

Der AG ist zudem auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu einer Kiindigung berechtigt. In diesem
Fall findet 8 648 BGB uneingeschrankt Anwendung. Es wird klargestellt, dass in dem Fall, in dem der AN
einen Ersatzauftrag erhalten oder einen ihm angebotenen Ersatzauftrag ablehnen sollte, obwohl ihm die
Annahme des Ersatzauftrages zumutbar war, die daflir vereinbarte oder zu vereinbarende Vergitung vom
Honoraranspruch in Abzug zu bringen ist.

Die Kundigung des Vertrags bedarf der Schriftform.
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15.

151
15.2
153

16.

17.

171
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18.

18.1

18.2

Vertretungsbefugnis
Der AN ist berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu wahren.
Der AN darf den AG jedoch rechtsgeschéftlich nicht vertreten.

Der AN hat die Weisungen bzw. Anordnungen des AG zu beachten und bei seiner Leistungserbringung
umzusetzen. Andere Projektbeteiligte oder als Vertreter des AG auftretende Personen (einschlie3lich
Projektsteuerer) sind dem AN gegeniiber nicht weisungsbefugt, es sei denn, sie legen dem AN eine aus-
druckliche schriftliche und auf die Weisung oder Anordnung des AG bezogene Vollmacht vor.

Beauftragung von Dritten durch AN

Soweit im Vertrag nicht anderweitig vereinbart, hat der AN die Ubertragenen Leistungen selbst zu erbringen.
Er ist nur dann berechtigt, Leistungen durch einen Dritten erbringen zu lassen, wenn der AG hierzu vorab
seine schriftliche Zustimmung erteilt. Der AG darf seine Zustimmung zur Beauftragung eines weiteren
Nachunternehmers und/oder Subplaners nur aus wichtigem Grund verweigern.

Urheberrecht

Dem AN steht das alleinige Urheberrecht an seinen Leistungen zu.

Der AN steht dafir ein, dass seine Planung frei von Schutzrechten Dritter ist und auch auf Dauer frei hiervon
bleibt. Er stellt den AG von moglichen Anspriichen Dritter wegen einer Verletzung von Schutzrechten frei.

Der AN raumt dem AG das ausschlieliche und uneingeschrankte Nutzungsrecht an allen etwaigen
Urheberrechten ein. Insbesondere darf der AG die Plane, Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN fir
das Bauvorhaben ohne Zustimmung und Mitwirkung des AN uneingeschrankt raumlich, zeitlich und inhaltlich
nutzen, bearbeiten und andern. Der AG ist auch berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne
Mitwirkung des AN zu &ndern, insbesondere zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen
Erfordernissen anzupassen, wenn nach einer Interessenabwéagung die Belange des Urhebers an seiner etwa
urheberrechtlich geschiitzten Planung hinter den gleichfalls schutzwiirdigen Interessen des AG zurlcktreten.

Der AG ist, auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages, berechtigt, die Planung und/oder das
Bauwerk ohne Mitwirkung des AN zu vollenden.

Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Veroffentlichung des nach der Planung des AN
errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller Modelle unter Namensangabe des AN. Der AN bedarf
zur Veroffentlichung der Zustimmung des AG.

Samtliche ihm vom AN vorstehend eingeraumten Nutzungs- und Verwertungsrechte kann der AG insgesamt
und uneingeschréankt auf Dritte ganz oder teilweise tUbertragen.

Mit der vereinbarten Vergitung sind samtliche Rechte, die dem AG im Rahmen dieser Ziffer eingerdaumt sind,
abgegolten.

Erbringt der AN nach diesem Vertrag geschuldete Leistungen durch Dritte, ist er verpflichtet, mit diesen eine
entsprechende Regelung Uber das Urheberrecht zu treffen.

Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

Der AN ist verpflichtet, Gber alles, was ihm aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag bekannt wird, Dritten
gegenuber Stillschweigen zu bewahren. Der AN ist ohne vorherige Zustimmung des AG insbesondere nicht
berechtigt, Dritten (z. B. Medien, Fachoffentlichkeit) Auskunft Giber das Vorhaben zu geben.

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG).

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach MaRgabe der Vorschriften des HmbTG im
Informationsregister verdéffentlicht.

Unabhéangig von einer méglichen Veréffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantrdgen
nach dem HmbTG sein.

Unterliegt der Vertrag der Informationspflicht nach dem HmbTG, sind Angaben seitens der/des
Auftragnehmer/s, aus denen Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse hervorgehen, von ihr/ihm zu kennzeichnen
oder getrennt vorzulegen und das Geheimhaltungsinteresse darzulegen. Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse unterliegen der Informationspflicht nur, soweit das Informationsinteresse das
Geheimhaltungsinteresse Uberwiegt.
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18.3

18.4

19.

20.

Fur durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisses bei der Veroffentlichung im
Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende Schéaden haftet die HPA nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

Insbesondere wird auf die gesetzliche Verpflichtung der HPA gemaf 8 10 Abs. 2 HmbTG verwiesen, der wie
folgt lautet (auszugsweise):

.vertrdge, die nach MaRRgabe dieses Gesetzes bei Vertragsabschluss zu verdffentlichen sind, sind so zu
schlieBen, dass sie frihestens einen Monat nach Veroffentlichung wirksam werden und die Behdrde inner-
halb dieser Frist aus sachlich gerechtfertigtem und im Vertrag angegebenen Grund vom Vertrag zurticktreten
kann. (...)"

Der AN ist verpflichtet, ihm anvertraute personenbezogende Daten nur im Rahmen seiner Tatigkeit im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Der AN verpflichtet
sich, alle Personen, die er zur Durchfiihrung des Auftrags einsetzt, zur Einhaltung samtlicher sich aus diesem
Vertragsverhaltnis ergebenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verpflichten. Der AN hat insbeson-
dere sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die den Auftrag betreffenden Unterlagen erhalten. Die
Daten sind nach Beendigung des Vertrags unverziiglich zu I6schen bzw. verkérperte Datentrager/Unterlagen
in Schriftform zurlickzugeben.

AG und AN verpflichten sich bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle einschlagigen
Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die Regelungen der
Datenschutz-Grundverordnung der Européischen Union (2016/679, In Kraft getreten am 24.05.2016, anzu-
wenden ab 25.05.2018), zu beachten. Der AN verpflichtet sich weiterhin, bei der Verarbeitung der personen-
bezogenen oder personenbeziehbaren Mitarbeiterdaten die Vorschriften des Hamburgischen
Datenschutzgesetzes (HmbDSG) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Dies betrifft insbesondere
die SicherungsmalRnahmen nach § 8 HmbDSG. Der AN unterwirft sich insoweit der Kontrolle durch den
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten.

Verpflichtung nichtbeamteter Personen

Der AN und seine Mitarbeiter auf Anforderung des AG kdnnen im Rahmen dieses Auftrages gemafll dem
Gesetz uber die formliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) vom 02.03.1974 mit
der Anderung vom 15.08.1974 (BGBI. I, S. 547, 1942) auf die gewissenhafte Erfillung ihrer Obliegenheiten
gesondert verpflichtet werden. Winscht der AG eine Verpflichtung, teilt der AN dem AG unmittelbar nach
Vertragsunterzeichnung alle Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Personen schriftlich mit.
Sollten im Projektverlauf weitere Mitarbeiter hinzugezogen werden, wird der AN dem AG auch deren Namen
vorab mitteilen, so dass sie ebenfalls entsprechend verpflichtet werden. Diese Mitarbeiter durfen erst nach
ihrer Verpflichtung eingesetzt werden.

Korruptionspravention

Beim Verdacht auf Straftaten oder UnregelméRigkeiten kann sich der AN an den unabhéngigen
Ombudsmann wenden. Der externe Ombudsmann ist Teil des Programms zur Korruptionspravention der
HPA. Er nimmt Hinweise auf Wirtschaftsdelikte, wie beispielsweise Korruption, Untreue oder Betrug, entge-
gen. Auch UnregelméRigkeiten bei Ausschreibungen kénnen gemeldet werden.

Ansprechpartner im Rahmen des Programms ist:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

LoebellstralRe 4

D - 33602 Bielefeld

Tel.: +49 521 55 7 333 - 0 / Mobil: +49 151 58230321
E-Mail: ombudsmann@thielvonherff.de
Meldeplattform: www.report-tvh.com

Homepage: www.thielvonherff.de
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21.

22.

23.

23.1

23.2

24,

Informationssicherheit und Datenschutz

Nach aktuellem IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) gilt die HPA in verschiedenen Bereichen als Betreiber kritischer
Infrastrukturen. Zur Einhaltung der Informationssicherheit nach MaRgabe der europaischen und nationalen
Vorschriften ist der Auftragnehmer verpflichtet, geeignete Vorkehrungen zur Gewahrleistung der
Informationssicherheit sowie zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen umzusetzen.

Auf Verlangen der HPA weist der Auftragnehmer dies nach (z. B. im Rahmen von Audits).

Der Auftragnehmer und seine Unterauftragnehmer sind verpflichtet, sich an geltendes europaisches und deut-
sches Datenschutzrecht sowie die relevanten Gesetze und Vorschriften zur Informationssicherheit (insbeson-
dere IT-SiG) zu halten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die HPA unverziglich Giber Cyber-Security- und Datenschutz-Vorfélle in
seinem Unternehmen bzw. bei den vom ihm beauftragten Unterauftragnehmern zu informieren.

Kontaktstellen fur die Meldung von Vorfallen sind:
Informationssicherheit@hpa.hamburg.de
Datenschutz@hpa.hamburg.de

Archivierung personenbezogener Daten

Fur die Bearbeitung des Vergabeverfahrens ist es notwendig, personenbezogene Daten wie Kontaktdaten,
Daten zum berufliche Werdegang und personliche Referenzen zu erheben und zu verarbeiten. Hierzu werden
die Unterlagen inkl. der zugehoérigen personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zur Gewahrleistung der OrdnungsmaRigkeit und Nachvollziehbarkeit digital archiviert.

Die personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, nicht fir andere Zwecke eingesetzt oder an
Dritte weitergeleitet. Nach Ablauf der Archivierungsfrist werden die Daten unwiderruflich geléscht.

Unzulassige Wettbewerbsabsprache

Wenn der AN aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzuldssige
Wettbewerbsbeschréankung darstellt, hat er 15 v.H. der Netto-Angebotssumme an den AG zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer Héhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekundigt wird
oder bereits erfiillt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des AG bleiben unberihrt.

Die ,Netto-Angebotssumme” im Sinne dieser Regelung ist die vorlaufige Vergiitung, die sich auf Basis des
Angebots des AN ergibt; nicht enthalten ist hierin eine etwaige zusatzliche Vergitung von Nebenkosten.

Unzuléssige Wettbewerbsbeschrankung sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und
Verabredungen mit anderen Bietern / Bewerbern tiber

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

- die zu fordernden Preise,

- Bindungen sonstiger Entgelte,

- Gewinnaufschlage,

- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
- Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach dem Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschrankungen zuléssig sind.

Solchen Handlungen des AN selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fur
ihn tatig sind.

Leitlinien

Fur den Auftragnehmer, dessen Beschéftigte und Nachunternehmer gelten dieselben Standards wie fir die
Beschaftigten der HPA. Folgende Leitlinien sind Vertragsbestandteil und unter den Vertragsbedingungen der
HPA im Internet auf www.hamburg-port-authority.de in der Rubrik "HPA 360° / Aktuelle Ausschreibungen /
Vertragsbedingungen" abzurufen.

- Sicherheitshandbuch

- Kodex Lieferbeziehungen.
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25.

26.

26.1

26.2

26.3
26.4

26.5
26.6

Geltendes Recht / Gerichtsstand

Es gilt das materielle und Zivilprozessrecht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand fir alle
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Hamburg. Die Vertragssprache ist deutsch.

Sonstiges

Vertragsbestandteile sind abschlielend im Vertrag bzw. Auftragsschreiben genannt. Ausdricklich ausge-
schlossen werden Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN, und zwar auch dann, wenn sich der AN im
zukunftigen oder vergangenen Schriftverkehr darauf bezieht oder darauf hinweist bzw. darauf bezogen oder
hingewiesen hat. Inshesondere werden Zahlungs- und Lieferbedingungen, Angaben tber Erfillungsort und
Gerichtsstand nicht Vertragshestandteil.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sowie einseitige Erklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fur diese Schriftformklausel.

Streitfalle berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen.

Ein Zuriickbehaltungsrecht des AN an den fiir den AG nach diesem Vertrag anzufertigenden und zu tberge-
benden Planen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen besteht nur hinsichtlich solcher
Anspriiche des AN, die zwischen den Parteien unstreitig oder die gerichtlich festgestellt sind. Dies gilt auch
bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

Der AN ist nicht berechtigt, Forderungen aus diesem Vertrag gegen den AG an Dritte abzutreten.

Setzt der AN Dritte zur Durchfiihrung von Leistungen ein, so hat er die sich aus seinem Vertragsverhaltnis mit
der HPA ergebenden Pflichten auch dem/den Dritten aufzuerlegen.
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