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Allgemeine Vertragsbedingungen

far Architekten-, Ingenieur- und Vermessungsleistungen, Umwelt- und
Kampfmittelplanung

1. Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers (nachfolgend AN)

1.1  Alle Leistungen des AN, einschlie3lich aller von ihm zu erstellenden Unterlagen und Berechnungen, miissen
nicht nur vollstandig und sachlich richtig, sondern auch fir die Realisierung des Projektes geeignet sein und
die vereinbarten Leistungsziele erreichen. Besondere ortliche Verhéltnisse sind zu beriicksichtigen.

1.2  Der Auftraggeber (nachfolgend AG) hat sich dazu entschieden, bei der Vergabe der Bauleistungen, Vertrage
mit den Bauunternehmern zu schlieBen, in denen die uneingeschrankte Geltung der Vergabe- und
Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teil B: ,Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfuhrung von
Bauleistungen® (,VOB/B") vereinbart wird. Um deren Privilegierung nach § 310 Abs. 3 S. 1 BGB nicht zu
geféhrden, darf die VOB/B inhaltlich nicht abgeandert werden.

Wenn und soweit der AN mit Grund- oder Besonderen Leistungen bezlglich der Vorbereitung der Vergabe
(Leistungsphase 6), des Mitwirkens bei der Vergabe (Leistungsphase 7) und/oder der Bauoberleitung
(Leistungsphase 8) beauftragt ist, hat er daher zwingend sicherzustellen, dass von ihm zu erstellende
Leistungsbeschreibungen (wie Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnisse, etc.), sonstige Vergabeunter-
lagen (einschlieBlich etwaiger Verhandlungsprotokolle) sowie nachtragliche Vertragsunterlagen (wie
Nachtragsvereinbarungen) keine Abweichungen von oder Anderungen der VOB/B enthalten. Eine pauschale
Klausel, die fur den Fall des Widerspruchs einzelner Festlegungen und Bestimmungen einen Vorrang der
VOB/B vorsieht, ist fur die Erfullung dieser Leistungspflicht nicht ausreichend.

1.3  Auch wenn die Parteien keine Baukostenobergrenze und/oder keine Teilbudgets vereinbart haben, ist der AN
zu einer wirtschaftlichen Planung und Leistung verpflichtet. Insbesondere hat der AN planerische und sons-
tige LOosungen zu vermeiden, die gegeniber anderen machbaren Ldsungen zu einer Steigerung der
Baukosten fuihren. Der AG kann jedoch einer Steigerung der Baukosten zustimmen, wenn der AN nachweist,
dass die Mehrkosten durch einen entsprechenden wirtschaftlichen Vorteil in anderen Bereichen (etwa durch
eine Verringerung des Wartungsaufwands, eine Verkirzung der Bauzeit, eine Vereinfachung der
Bauverfahren, eine Verlangerung der Lebensdauer usw.) mindestens ausgeglichen werden. Der AG ist auch
bei einem Ausgleich durch einen anderen wirtschaftlichen Vorteil nicht verpflichtet, der Steigerung der
Baukosten zuzustimmen.

1.4  Haben sich die Parteien im Vertrag auf den Einsatz bestimmter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Projektteam geeinigt, so ist der AN verpflichtet, dieses Personal fur die genannten Tatigkeiten einzusetzen.
Anderungen des Projektteams sind nur aus wichtigem Grund und nur mit Zustimmung des AG mdglich. Der
AG kann seine Zustimmung insbesondere dann verweigern, wenn die neu einzusetzenden Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nicht tber vergleichbare Qualifikationen und Erfahrungen wie diejenigen Mitarbeiter verflgen,
die der AN urspriinglich als Projektteam benannt hat. Fur Ausfallzeiten von Mitarbeitern (Urlaub, Krankheit) ist
eine entsprechend qualifizierte Vertretung vorzusehen. Einarbeitungszeiten bei Personalwechseln, deren
Erforderlichkeit der AN verursacht hat, gehen nicht zu Lasten des AG.

1.5 Unabhéngig von der Beauftragung der Gesamtkoordinierung beim AN oder bei einem Dritten, hat sich der AN
zu jeder Zeit mit den weiteren an der Planung und Ausfuhrung Beteiligten umfassend abzustimmen. Dies
umfasst insbesondere folgende Leistungen:

a. Der AN ist verpflichtet Planungen, die er nicht selbst erstellt hat und die ihm vom AG Ubergeben wurden,
vorab auf deren Ubereinstimmung mit dem Planungsstand des AN sowie auf solche Fehler oder
Unvollstandigkeiten zu uberprifen, die fur ihn auch ohne Spezialkenntnisse erkennbar sind. Derartige
Abweichungen sowie Fehler und Unvollstandigkeiten sind dem AG zeitnah kenntlich zu machen. Der AN
ist verpflichtet, seine Planungsleistungen anzupassen, wenn dies wegen Schnittstellen zu anderen
Planungsleistungen notwendig oder sinnvoll ist.

b. Der AN ist auch zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den sonstigen Auftragnehmern des AG (wie
ein etwa beauftragter Projektsteuerer) verpflichtet. Entstehen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
AN und anderen im Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes fachlich Beteiligten, hat der AN
den AG daruber unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen.
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c. Der AN hat durch vorausschauendes Handeln aktiv zum Erfolg des Projektes beizutragen. Er ist daher
auch zu einer unmittelbaren Kontaktaufnahme mit anderen Projektbeteiligten verpflichtet, um insbeson-
dere alle erforderlichen und sinnvollen Abstimmungen sicherzustellen und einen ununterbrochenen
Informationsfluss zu gewahrleisten.

d. Der AN hat dem AG das Ergebnis jeder Leistungsphase bzw. Stufe darzustellen, zu erldutern und mit ihm
zu erdrtern. Dies gilt unabhangig davon, ob sémtliche Leistungen bei Vertragsschluss fest beauftragt sind
oder ob eine stufenweise Beauftragung vereinbart wurde.

Der AN ist gegenliber dem AG zur umfassenden Unterrichtung und Beratung Uber alle Angelegenheiten ver-
pflichtet, die die Durchfihrung der Aufgaben des AN betreffen. Zu diesen Informations- und
Beratungspflichten zéhlen insbesondere:

a. Der AN ist verpflichtet, den AG unverziglich darauf hinzuweisen, sofern er erkennt, dass im
Zusammenhang mit der Realisierung des Projektes weitere, noch nicht beauftragte Sonderfachleute her-
angezogen werden sollten oder miissen. Der AN hat den AG hierzu zu beraten und ihm die Griinde fiir die
ZweckmaRigkeit oder Erforderlichkeit der Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute darzustellen.

b. Der AN hat den AG unverziiglich schriftlich zu unterrichten, sofern Termine voraussichtlich nicht eingehal-
ten werden kénnen. Dabei hat er dem AG die Grunde fur die vermutete Verzégerung sowie etwaige
Auswirkungen auf die Termine und Kosten mitzuteilen. Dies gilt nicht, wenn dem AG sowohl die
Nichteinhaltung der Termine als auch deren Auswirkungen bereits bekannt oder wenn sie offenkundig
sind.

c. Sollten die Kosten gegeniber einer frilheren Kostenermittlung voraussichtlich ansteigen, so hat der AN
den AG ebenfalls unverziiglich schriftlich tiber deren Grund und H6he zu unterrichten.

d. Bei vermuteten Verzégerungen oder Kostensteigerungen hat der AN den AG Uber mdgliche
Gegenmallnahmen zu beraten, die die Verzdogerung bzw. Kostensteigerung verhindern oder deren
Auswirkungen reduzieren kdnnen.

e. Der AN hat dem AG von samtlicher Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Vertrag unverzuglich
eine Kopie oder eine Weiterleitung der digitalen Korrespondenz zur Verfugung zu stellen. Der AG kann
vom AN verlangen, dass dem AG jeglicher Schriftverkehr mit Behdrden im Original ausgehandigt wird.
Der AN ist im Ubrigen verpflichtet, Unterlagen von der Beendigung seiner Leistung an zehn Jahre lang
aufzubewahren und vor ihrer Vernichtung dem AG zur Aushéndigung anzubieten. Der AG ist berechtigt,
jederzeit die Herausgabe von Zeichnungen und Unterlagen vom AN zu verlangen.

Der AN ist Sachwalter des AG. Unternehmer- oder Lieferanteninteressen darf der AN daher nicht vertreten.
Soweit ihm aufgrund des Vertrags Vermogensbetreuungspflichten tbertragen sind, darf er diese ausschliel3-
lich fir den AG wahrnehmen.

Sofern und soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anders vorgesehen, sind die vom AN gefertigten
Unterlagen (insbesondere Planungen, Gutachten, gutachterliche Stellungnahmen, Berechnungen und
Ermittlungen) dem AG in vierfacher Ausfertigung (Plane farbig angelegt) und geheftet auszuhéndigen. Plane
sind im Original auszuh&ndigen. Daneben die Planungen digital in einem durch den AG bearbeitbaren Format
zur Verfligung zu stellen.

Alle aus Sicht des AN fertiggestellten Unterlagen sind vom AN rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Bei der Aufstellung der Planungsunterlagen und in der ggf. beauftragten ortlichen Bautiberwachung ist der AN
verpflichtet, sicherzustellen, dass Bauprodukte ausgewahlt werden, die nach den geltenden Bauvorschriften
(vgl. u.a. HBauO, Technische Baubestimmungen, DepV) geeignet sind und die Bauwerksanforderungen
erfullen. Dazu ist vom Planer darzustellen, welche Normen dem jeweiligen Stand der Planung zugrunde
liegen und ob Regelungslicken bei der Verwendung von Bauprodukten nach der Normung (z.B.
harmonisierte européische Normen ,hEN") entstehen. Bei Regelungsliicken ist darzustellen, durch welche
Verwendbarkeitsnachweise diese Regelungsliicken geschlossen werden sollen. Dies soll neben der
Darstellung in den Planungsunterlagen auch in Form einer Auflistung erfolgen. Zu den Leistungen der
ortlichen Bautiberwachung gehért die Priiffung der Produkte auf Verwendbarkeit in Bezug auf die
Bauwerksanforderungen und die Einforderung dieser Verwendbarkeitsnachweise. Die Prifung ist zu
dokumentieren.
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Stufenweise Beauftragung
Die nachstehenden Regelungen finden nur dann Anwendung, wenn der AN stufenweise beauftragt wird:

Mit Vertragsschluss wird der AN zun&chst nur mit den Leistungen der im Vertrag genannten Stufe bzw.
Stufen beauftragt. Der AG kann Leistungen der weiteren Stufen durch einseitige Erklarung abrufen, wobei die
Erklarung des AG ausdricklich auch per E-Mail abgegeben werden kann. Dabei ist der AG auch berechtigt,
nur Einzelleistungen der weitergehenden Stufen abzurufen.

Beauftragt der AG den AN ganz oder teilweise mit Leistungen einer oder mehrerer Stufen, ist der AN zu
deren Erbringung zu den Bedingungen dieses Vertrages verpflichtet.

Sofern der AG die Leistungen einer weiteren Stufe nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach vollstandi-
ger Fertigstellung der Leistungen der vorangehenden Stufe beauftragt, ist der AN nicht mehr verpflichtet, die
Leistungen der weiteren Stufen nach diesem Vertrag zu erbringen. Der AN wird allerdings nur dann von
seiner entsprechenden Verpflichtung frei, wenn er dem AG innerhalb einer Frist von 10 Werktagen nach Abruf
der Leistungen der weiteren Stufe schriftlich mitteilt, dass insoweit keine Vertragspflicht des AN mehr besteht,
die weiter abgerufenen Leistungen zu erbringen. Ein Vertrag Uber die weiteren Leistungen kommt somit nicht
zustande. In diesem Fall werden dem AN deshalb nur die erbrachten Leistungen der vorangegangenen
beauftragten Stufen vergitet, weitergehende Anspriiche des AN bestehen nicht.

Ein Rechtsanspruch des AN auf die Beauftragung der einzelnen Stufe oder von Teilleistungen aus den Stufen
besteht nicht. Wird der AN nicht mit weiteren Stufen beauftragt, so stehen ihm fir die nicht beauftragten
Leistungsteile weder Vergutungs-, Aufwendungsersatz-, Schadensersatz- noch sonstige Anspriiche zu.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhéhung seines Honorars herleiten.

Hat der AN bereits Leistungen einer Stufe erbracht und wurden diese bereits abgenommen, gilt im Falle der
Beauftragung weiterer Stufen, dass fur den Eintritt der Abnahmewirkung hinsichtlich aller erbrachten
Leistungen, der Zeitpunkt der letzten Abnahme maf3geblich ist.

Leistungsanderungen und zusatzliche Leistungen

Der AG ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs sowie die Ausfiihrung zusétzlicher
Leistungen zu verlangen (,Anderungsbegehren®). Dies umfasst insbesondere Anderungen, die den Inhalt
oder Umfang der zu erbringenden oder der erbrachten und/oder freigegebenen Leistungen erweitern, redu-
zieren oder verandern oder die zu einer ganzen oder teilweisen Wiederholung von Grundleistungen fiihren.
Ferner ist der AG berechtigt, Anderungen der Projektziele oder des Leistungsablaufs zu verlangen. Samtliche
dieser Anderungen und Zusatzleistungen werden nachstehend einheitlich als ,Leistungsanderungen®
bezeichnet.

Fortschreibungen und Optimierungen stellen hingegen keine Leistungsédnderungen dar. Gleiches gilt fur
Umplanungen oder sonstige Planungsanpassungen, die durch den AN verursacht sind, insbesondere bei
Umplanungen zur Einhaltung von Kosten und Terminen.

Der AN ist verpflichtet, unverziglich nach Zugang des Anderungsbegehrens des AG, ein Angebot lber die
Mehr- und Mindervergitung zu erstellen, die durch die Leistungsanderungen entstehen. Ist die
Leistungsanderung nicht erforderlich, muss der AN ein solches Angebot nur erstellen, wenn ihm die
Ausfuhrung der Leistungsanderung zumutbar ist. Die Mehr- und Mindervergitung ist vom AN nach den
Regelungen der nachstehenden Zziff. 3.3 ff. zu ermitteln.

Das Angebot ist dem AG binnen einer Woche nach Zugang des Anderungsbegehrens zu tibermitteln. Ist die
Frist von einer Woche wegen des Umfangs des Anderungsbegehrens unangemessen kurz, hat der AN den
AG hiertiber innerhalb von drei Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens zu informieren. Der AG hat die
Frist sodann angemessen zu verléangern.

Die Parteien werden Uber die Leistungsadnderung und das Angebot des AN unverziglich verhandeln. Erzielen
sie binnen einer Woche nach Zugang des Angebots beim AG keine Einigung, so kann der AG die Umsetzung
der Leistungsénderung einseitig in Textform verlangen. Dieses Recht steht dem AG auch dann zu, wenn der
AN das Angebot nicht oder nicht rechtzeitig Ubermittelt.

Eine angeordnete erforderliche Leistungsénderung hat der AN sofort umzusetzen. Bei einer nicht erforderli-
chen Leistungsanderung ist der AN nur dann zu einer sofortigen Ausfihrung verpflichtet, wenn ihm dies
zumutbar ist. Der AN hat darzulegen und im Streitfall zu beweisen, dass ein Fall der Unzumutbarkeit vorliegt.
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Soweit die Leistungsanderung Grundleistungen betrifft, die den Leistungsbildern der HOAI unterfallen, so hat
der AN bei Ermittlung der Mehr- und Mindervergutung wie folgt vorzugehen:

a. Fuhrt die Leistungsénderung zu einer Erhéhung oder Reduzierung der anrechenbaren Kosten, so ist die
Kostenberechnung entsprechend fortzuschreiben. Bei gleichzeitiger Erhéhung und Reduzierung der anre-
chenbaren Kosten in verschiedenen Kostengruppen sind die Betrdge zu saldieren. Auf Basis dieser fort-
geschriebenen Kostenberechnung ist sodann das Honorar fur diejenigen Grundleistungen zu ermitteln, die
infolge des veranderten Leistungsumfangs zu erbringen sind (8 10 Abs. 1 HOAI). Bei der Anpassung ist
die Degression der Honorartafeln zu berticksichtigen. Das Honorar fur die Leistungsanderungen ist daher
als Prozentsatz desjenigen Honorars zu ermitteln, das auf die Leistungsphase entféllt, in der es zu einer
Leistungsanderung gekommen ist.

b. Sind wegen der Leistungsanderung Grundleistungen zu wiederholen und andern sich die anrechenbaren
Kosten nicht, so ist das auf die wiederholten Grundleistungen entfallende Honorar in Hohe desjenigen
Prozentsatzes zu ermitteln, der dem Wert der wiederholten Grundleistungen an dem Prozentsatz der ent-
sprechenden Leistungsphase entspricht (§ 10 Abs. 2 HOAI). Sind in der Leistungsbeschreibung Werte
hierfir benannt, so finden diese, ansonsten die Werte der Siemon-Tabellen Anwendung, im Zweifelsfall
nach den Mittelwerten (z.B. bei zusammenfassender Bewertung mehrerer Grundleistungen oder bei
Benennung einer Spanne), sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist.

c. Liegen sowohl eine Anderung der anrechenbaren Kosten, als auch eine Wiederholung von
Grundleistungen vor, so ist zunachst die Kostenberechnung fortzuschreiben. Fir die zu wiederholenden
Grundleistungen ist das Honorar unter Beriicksichtigung der Degression der Honorartafeln prozentual zu
ermitteln, wie in lit. a und b beschrieben. Fir die bis zur Leistungs&nderung noch nicht erbrachten Grund-
leistungen ist das Honorar auf Basis der fortgeschriebenen Kostenberechnung prozentual und unter
Berucksichtigung der Degression der Honorartafeln zu ermitteln. Fur die bereits erbrachten und unverén-
derten Grundleistungen bleibt das Honorar unverandert.

Hat der AN einen Anspruch auf Anpassung des Honorars wegen Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit
nach den entsprechenden Regelungen des Vertrages, so gilt folgendes:

a. Ein Anspruch besteht nur, soweit die Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit zu einem nicht vermeidba-
ren tatséchlichen Mehraufwand des AN fiihrt. Daher ist die Honoraranpassung auf die Erstattung der tat-
sachlichen Mehrkosten begrenzt, die auf Seiten des AN durch den erforderlichen und unvermeidbaren
Mehraufwand entstanden sind. Der AN hat den Mehraufwand sowie, dessen Erforderlichkeit und
Unvermeidbarkeit sowie die Hohe der durch den Mehraufwand entstehenden Mehrkosten nachzuweisen.
Etwaige Zusatzeinkiinfte, die der AN wegen Planungs- oder Bauunterbrechungen erzielt oder zumutbarer-
weise hatte erzielen kénnen, sind vollumféanglich auf den Betrag anzurechnen, um den sich das Honorar
des AN erhoht.

b. Ist das Honorar wegen einer Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit anzupassen und geht die
Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit auf die Erbringung von geanderten oder zusatzlichen
Leistungen zuriick, so erfolgt zunachst eine Anpassung des Honorars gem. Ziff. 3.3. Erhoht sich danach
das Honorar, so ist dieser Erhdhungsbetrag vollumfanglich auf die Mehrkosten einer Honoraranpassung
nach Ziff. 3.4 anzurechnen.

Bei sonstigen Leistungséanderungen, die keinerlei Auswirkungen auf den Umfang und Inhalt der vom AN zu
erbringenden Grundleistungen haben (z.B. bei gednderten Besonderen Leistungen) und die nicht auf eine
Verlangerung der Planungs- oder Bauzeit zurlickgehen, ist das Honorar des AN auf Grundlage des nachge-
wiesenen Zeitbedarfs nach den im Vertrag vereinbarten Stundenséatzen anzubieten.

Nicht erbrachte Grundleistungen

Erbringt der AN einzelne beauftragte Grundleistungen nicht, erfolgt eine Reduzierung der Vergiitung des AN
nach den Werten, die in der Leistungsbeschreibung fiir die jeweilige Grundleistung genannt sind, ansonsten
nach den Werten der Siemon-Tabellen, sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist. Im Zweifelsfall ist der
Mittelwert zu bilden (z.B. bei zusammenfassender Bewertung mehrerer Grundleistungen oder bei Benennung
einer Spanne). Die Reduzierung der Vergitung erfolgt auch dann, wenn der AN eine Grundleistung nicht in
der jeweiligen Stufe erbringt und eine nachtragliche Leistungserbringung fiir den AG ohne Wert ist.

Weitergehende Schadensersatzanspriiche des AG bleiben unberthrt.
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Baukostenobergrenze und Teilbudgets

Soweit die Parteien ein Kostenbudget vereinbart haben, ist dieses vom AN bei seiner Leistungserbringung
zwingend einzuhalten. Sind neben der Baukostenobergrenze auch Teilbudgets (etwa flr einzelne
Kostengruppen) festgelegt, ist der AN auch zu deren Einhaltung verpflichtet, sofern und soweit der AG einer
Verschiebung der Kosten innerhalb der Teilbudgets nicht zuvor schriftlich zugestimmt hat.

Der AN ist verpflichtet, den AG unverziiglich schriftlich zu unterrichten, sofern eine Uberschreitung der
Baukostenobergrenze oder eines Teilbudgets droht. Dabei hat der AN Handlungsvarianten und
Einsparungsmaoglichkeiten zu ermitteln und dem AG mitzuteilen.

Zeigt sich wahrend des Fortgangs von Planung oder Bauausfiihrung, dass die Baukostenobergrenze oder
eines oder mehrere Teilbudgets (letztere auch bei Einhaltung der Baukostenobergrenze) uberschritten
werden, ist der AN verpflichtet, durch eine Anderung seiner Planung die Kosten in Abstimmung mit dem AG
unter Berlcksichtigung der Ubergeordneten Planungs- und Leistungsziele zu reduzieren. Sollte die
Baukostenobergrenze oder eines oder mehrere Teilbudgets dennoch Uberschritten werden, so kann der AN
jedenfalls keine weiteren Honoraranspriiche aus der Erh6hung der Baukosten ableiten. Weitere Anspriiche
und Rechte des AG bleiben von dieser Regelung unberthrt.

Der AN hat Anregungen und Empfehlungen des AG und dessen Beratern Folge zu leisten und die Planung
gemal den Vorgaben des AG unentgeltlich zu &ndern, sofern dies zur Einhaltung von Baukostenobergrenze
und/oder Teilbudgets erforderlich ist. Die Pflicht des AN, ggf. Bedenken gegen die Anregungen und
Empfehlungen des AG oder dessen Beratern anzumelden, bleibt unberihrt.

Sollte sich der Leistungsumfang nach Abschluss des Vertrags &ndern und dies dazu fuihren, dass die verein-
barte Baukostenobergrenze und/oder Teilbudgets Uberholt ist, so sind diese neu zu definieren und schriftlich
zu vereinbaren. Einigen sich die Parteien nicht auf eine neue Baukostenobergrenze und/oder neue
Teilbudgets, so ist der AG berechtigt, eine neue Baukostenobergrenze und/oder Teilbudgets firr einzelne oder
alle vom AN zu planende bzw. zu Uberwachende Leistungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu
bestimmen.

Termine

Haben die Parteien Vertragstermine und/oder einen Terminplan vereinbart, so hat der AN seine Leistungen
zu den darin genannten Terminen zu erbringen. Personalkapazitéaten sind entsprechend zu planen.

Auch soweit keine Vertragstermine und/oder kein Terminplan vereinbart ist, ist der AN verpflichtet, alle beauf-
tragten Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass alle zwischen dem AG und anderen Beteiligten verein-
barten Termine eingehalten werden und nicht geféhrdet sind. Der AN hat dabei sicherzustellen, dass der AG
und andere Beteiligte ihre Leistungen ohne Behinderungen erbringen kénnen.

Bei Terminverzogerungen hat der AN sofortige AbhilfemaRnahmen einzuleiten und erforderlichenfalls ver-
starkt Personal einzusetzen. Kosten eines verstarkten Personaleinsatzes werden dem AN nicht erstattet,
wenn und soweit der AN die Terminverzégerung zu vertreten hat.

Hindernde Umstande

Glaubt sich der AN in der ordnungsgemaRen Ausfiihrung der Leistung behindert, so hat er dies dem AG
unverzuglich schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat zu erfolgen, sobald der AN erkennt oder erkennen kann,
dass eine Behinderung bevorsteht. In der Anzeige sind die voraussichtlichen Auswirkungen der Behinderung
zu erlautern und die hindernden Umstande so prazise darzustellen, dass der AG hierdurch in die Lage ver-
setzt wird, die hindernden Umsténde zu beseitigen.

Eine Anzeige des AN ist nur dann entbehrlich, wenn dem AG sowohl die hindernden Umsténde als auch
deren voraussichtlichen Auswirkungen bekannt oder diese offenkundig sind.

Unterlasst der AN die Anzeige, erfolgt sie zu spat oder ist sie inhaltlich ungeniigend, so hat der AN keinen
Anspruch auf Bertcksichtigung der hindernden Umstande.

Liegen hindernde Umstande vor und hat der AN diese dem AG ordnungsgemal angezeigt, so sind die
Vertragsfristen anzupassen, soweit die Behinderung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des AG
oder durch héhere Gewalt oder andere fir den AN unabwendbare Umstande verursacht ist. Die Anpassung
der Vertragsfristen hat die Dauer der Behinderung sowie einen Zuschlag fir die Wiederaufnahme der
Arbeiten zu bertcksichtigen.
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Die Anpassung der Termine erfolgt durch eine Einigung der Parteien auf neue Vertragsfristen. Kommt eine
solche Einigung der Parteien nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der ordnungsgemafen Anzeige
des AN beim AG zustande, so ist der AG berechtigt, die verbindlichen Vertragsfristen sowie weitere Termine
nach billigem Ermessen (8 315 BGB) festzulegen.

Der AN hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterflihrung der Arbeiten zu
ermdglichen. Sobald die hindernden Umstande wegfallen, hat er ohne weiteres und unverziglich die Arbeiten
wiederaufzunehmen und den AG davon zu benachrichtigen.

Einer Behinderung der Leistungserbringung steht deren Hemmung, Verzégerung und Unterbrechung gleich.
Hierfur gelten ebenfalls die vorstehenden Regelungen.

Abschlags- und Schlussrechnung

Die Vorlage eines glltigen Versicherungsnachweises (s. Ziff. 12) beim Projektsachbearbeiter ist
Falligkeitsvoraussetzung fur alle Rechnungen des AN.

Soweit nicht anderweitig vereinbart, ist der AN berechtigt, fur von ihm vertragsgemaf erbrachten Leistungen
einmal monatlich Abschlagszahlungen zu verlangen. Die Abschlagszahlungen werden jeweils fallig innerhalb
von 4 Wochen, nachdem der AN eine priffahige Abschlagsrechnung tibergeben hat.

Nach vertragsgeméRer Erbringung aller nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen und deren erfolgrei-
cher Abnahme, wird der AN eine Schlussrechnung stellen. Die Schlusszahlung ist féallig und zahlbar innerhalb
von 2 Monaten nach Zugang einer priffahigen Schlussrechnung.

Sollte der AN binnen einer Frist von 4 Wochen nach Abnahme keine Schlussrechnung eingereicht haben
oder sollte diese Schlussrechnung nicht priffahig sein, so ist der AG nach fruchtlosem Ablauf einer vom AG
gesetzten angemessenen Nachfrist berechtigt, die Schlussrechnung fir den AN und auf dessen Kosten
aufzustellen.

Haben die Parteien eine Abrechnung nach Stundenaufwand fur alle oder einen Teil der Leistungen verein-
bart, so gilt fur die Prufbarkeit der Rechnungen Ziffer 9 dieser AVB.

Wenn sich bei der Prufung der Schlussrechnung ergibt, dass der AN Uberzahlt wurde, so hat der AN diesen
Uberzahlten Betrag an den AG zuruickzuzahlen. Auf eine Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB kann sich der
AN nicht berufen.

Jede Rechnung des AN ist elektronisch an rechnung@hpa.hamburg.de zu senden; eine Ubersendung auf
dem Postweg ist nicht erforderlich. Die Rechnungen missen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

- Benennung als Abschlags- oder Schlussrechnung; bei Abschlagsrechnungen: fortlaufende
Nummerierung;

- Projektbezeichnung;

- Vergabe- und Bestellnummer des AG;

- Steuernummer des AN;

- Hohe der Vergtitung;

- Zeitraum der Leistungserbringung;

- Ausweis der auf die Vergutung entfallenden Umsatzsteuer;

- Auflistung der bereits erhaltenen Zahlungen.

Abrechnung im Stundenlohn

Soweit der AN zu einer Abrechnung nach Stundenaufwand berechtigt ist, muss er dem AG die Anzahl der
erbrachten Stunden und deren Erforderlichkeit nachweisen. Hierzu hat der AN dem AG spéatestens 3
Werktage nach Ablauf des Kalendermonats, in dem die Stundenarbeiten ausgefuhrt wurden, Stundenzettel
einzureichen; der AG kann auch verlangen, dass Stundenzettel wéchentlich (und zwar am Montag fir die ver-
gangende Kalenderwoche, in der die Stundenarbeiten ausgefuhrt wurden) eingereicht werden. Die
Stundenzettel missen mindestens die Anzahl der im Vorzeitraum geleisteten Stunden sowie Angaben dazu
enthalten, welche Personen mit welcher Funktion diese Stunden geleistet haben. Ferner ist die Art der geleis-
teten Arbeiten so genau zu beschreiben, dass der AG sowohl den Inhalt der Arbeiten als auch deren
Erforderlichkeit prufen kann. Der AG ist darlber hinaus berechtigt, vom AN eine tageweise Aufstellung mit
geleisteten Inhalten und mit Anfangs- und Endzeiten zu verlangen.
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9.2

9.3

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

111

11.2

11.3

114

Hat der AG Einwande gegen den Umfang bzw. die Erforderlichkeit der abgerechneten Stunden, so kann er
jederzeit weitere Nachweise und/oder Erlauterungen verlangen. Dies gilt auch, wenn die Stundenzettel unklar
oder liickenhaft sind. Eine Abzeichnung der Stundenzettel durch den AG stellt kein Anerkenntnis dazu dar,
dass der hierin dargestellte Aufwand erforderlich war.

Die Stundenlohnzettel kénnen zusammen mit einer Abschlagsrechnung oder vorab Ubersandt werden.
Werden sie vor Rechnungsstellung versandt, sind sie der jeweiligen Rechnung erneut beizufiigen. Halt der
AG den abgerechneten Aufwand nicht oder nicht in vollem Umfang flur erforderlich, so kann der AG die
Rechnungen des AN entsprechend kirzen.

Eine Abrechnung der erbrachten Stunden erfolgt jeweils nach begonnenen Viertelstunden.

Abnahme

Der AN und der AG vereinbaren, eine férmliche Abnahme der vom AN vertragsgerecht erbrachten Leistungen
durchzufuhren. Bei der Abnahme ist ein Protokoll zu fertigen, bei dem alle bekannten und noch nicht beseitig-
ten Méangel sowie alle noch nicht erbrachten Restleistungen festgehalten werden.

Sollte der AG die Abnahme zu Recht verweigern, werden der AN und der AG die Abnahme erneut durchfih-
ren, nachdem die Mangel beseitigt und die Restleistungen erbracht worden sind; Ziff. 10.1 gilt entsprechend.

Teilabnahmen kdnnen Uber den in § 650s BGB geregelten Fall nur vom AG verlangt werden. Auch
Teilabnahmen erfolgen nur férmlich. Die Regelungen in Ziff. 10.1 f. gelten daher entsprechend.

Ist eine Teilabnahme erfolgt, hat der AN fiir die teilabgenommenen Leistungen eine Teilschlussrechnung zu
erstellen. Nach vollstandiger und vertragsgerechter Erbringung aller weiteren Leistungen hat eine férmliche
Schlussabnahme nach den vorstehenden Regelungen zu erfolgen. Der AN hat eine weitere
Teilschlussrechnung fiir die erst im Rahmen der Schlussabnahme abgenommenen Leistungen zu erstellen.

Fur Teilschlussrechnungen gelten die Regelungen in Ziff. 8.

Im Falle einer stufenweisen Beauftragung(en) gilt fir die Abnahme die Regelung in Ziffer 2.5.

Sach- und Rechtsméngel, Haftung
Fur Méangelanspriiche und -rechte gelten die gesetzlichen Regelungen, jedoch mit folgenden Ergéanzungen:

a. Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat
der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der AN den Mangel oder die
Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt
der AN der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der AG eine angemessene Frist
zur Beseitigung des Mangels setzen und erklaren, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist die
Mangelbeseitigung durch den AN ablehnt und den Mangel auf dessen Kosten beseitigen lasst. Hierfur
kann der AG einen angemessenen Vorschuss vom AN verlangen.

b. Die vorstehende Regelung ist nicht abschlieRend. Insbesondere bleiben ein etwaiges Recht des AG, den
Vertrag aus wichtigem Grund zu kindigen, sowie etwaige sonstige Anspriiche des AG wegen eines vor
Abnahme entstandenen Mangels (wie z.B. Schadensersatzanspriiche) unberihrt.

Gibt der AG vom AN erstellte Unterlagen (Pléne, Berechnungen usw.) frei, so stellt dies kein Anerkenntnis
dar, dass die Leistungen des AN mangelfrei sind. Aus einer Freigabe des AG kann der AN auch kein
Mitverschulden des AG ableiten. Vielmehr bleibt der AN auch bei einer Freigabe fir die Mangelfreiheit seiner
Leistungen allein verantwortlich. Dies gilt auch fur Freigaben durch Dritte (wie etwa Prifingenieure,
Gutachter).

Die Aufsicht und Uberwachung des AN durch den AG und vom AG etwa beauftragter Dritter erfolgt allein im
Interesse des AG. Aus einer etwa nicht ausreichenden Aufsicht oder Uberwachung kann der AN keine Rechte
ableiten.

Von Ansprichen Dritter gegen den AG, die der AN schuldhaft verursacht hat, hat der AN den AG freizuhalten.
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12.

121

12.2

12.3

12.4

13.

14.

141
14.2

14.3

14.4

145

Versicherung

Soweit im Vertrag nichts Abweichendes vereinbart wurde, hat der AN zur Absicherung von Ersatzanspriichen
des AG aus diesem Vertrag eine Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung mit den Mindestdeckungs-
summen

fir Personenschaden € 5.000.000,00
fur Sachschaden € 3.000.000,00
fur Umweltschaden € 3.000.000,00
fur sonstige Schaden € 3.000.000,00

abzuschlieBen und aufrechtzuerhalten. Die Mindestdeckungssummen sollen fir die gesamte Dauer dieses
Vertrags mindestens zweimal pro Jahr zur Verfligung stehen. Die Kosten der Versicherung trégt der AN.

Eine Fotokopie des Versicherungsscheins, aus dem auch die Dauer der Versicherung hervorgehen muss, ist
dem AG spatestens 2 Wochen nach Vertragsabschluss kostenlos zu Ubergeben. Gleiches gilt fur eine
Bestatigung des Versicherers tber das Bestehen des Versicherungsschutzes, die nicht alter als einen Monat
sein darf.

Auch wahrend der Laufzeit des Vertrages kann der AG jederzeit einen Nachweis verlangen, dass der
Versicherungsschutz weiterhin besteht.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverziglich anzuzeigen, sofern und soweit Deckung in der vereinbarten

Hoéhe nicht mehr besteht. In diesem Fall muss der AN durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages
Deckung in der vereinbarten Hohe fir die gesamte Dauer dieser Vertrags wiederherstellen.

Der AN tritt den Freistellungsanspruch gegen seinen Berufshaftpflichtversicherer an den AG ab, sofern der
AG geschadigter Dritter ist. Im Ubrigen tritt der AN seinen Freistellungsanspruch nach dessen endgiiltiger
Feststellung an den AG ab. Der AG nimmt die Abtretung an.

Sicherungshypothek

Die Regelung des 88 650e, 650q BGB wird abbedungen. Der AN ist daher nicht berechtigt, fur seine
Forderungen aus dem Vertrag, die Einraumung einer Sicherungshypothek zu verlangen.

Kundigung
Eine Kiindigung des Vertrags ist fiir beide Parteien aus wichtigem Grund zuldssig.

Ergénzend zu § 648a BGB gelten als wichtiger, den AG zur Kundigung berechtigenden Grund insbesondere:
- der Fall eines erheblichen Leistungsverzugs und/oder,

- eine nicht behebbare oder nicht fristgemaR behobene Uberschreitung eines vereinbarten Kostenbudgets
und/oder,

- ein Versto3 gegen die Einhaltung der vereinbarten Qualititsanforderungen, wenn der AN seine
Leistungen nicht binnen einer vom AG hierflr schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist nachbessert.

Jede Kundigung aus wichtigem Grund muss unverziglich, spéatestens innerhalb von zwei Monaten nach
Bekanntwerden des wichtigen Grundes erklart werden.

Der AG ist zudem auch ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu einer Kiindigung berechtigt. In diesem
Fall findet § 648 BGB uneingeschrankt Anwendung. Es wird klargestellt, dass in dem Fall, in dem der AN
einen Ersatzauftrag erhalten oder einen ihm angebotenen Ersatzauftrag ablehnen sollte, obwohl ihm die
Annahme des Ersatzauftrages zumutbar war, die daflir vereinbarte oder zu vereinbarende Vergitung vom
Honoraranspruch in Abzug zu bringen ist.

Die Kundigung des Vertrags bedarf der Schriftform.
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15.

15.1
15.2
15.3

16.

17.

171
17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18.

18.1

18.2

Vertretungsbefugnis
Der AN ist berechtigt und verpflichtet, die Rechte des AG zu wahren.
Der AN darf den AG jedoch rechtsgeschétftlich nicht vertreten.

Der AN hat die Weisungen bzw. Anordnungen des AG zu beachten und bei seiner Leistungserbringung
umzusetzen. Andere Projektbeteiligte oder als Vertreter des AG auftretende Personen (einschlie3lich
Projektsteuerer) sind dem AN gegeniber nicht weisungsbefugt, es sei denn, sie legen dem AN eine aus-
drtickliche schriftliche und auf die Weisung oder Anordnung des AG bezogene Vollmacht vor.

Beauftragung von Dritten durch AN

Soweit im Vertrag nicht anderweitig vereinbart, hat der AN die Ubertragenen Leistungen selbst zu erbringen.
Er ist nur dann berechtigt, Leistungen durch einen Dritten erbringen zu lassen, wenn der AG hierzu vorab
seine schriftiche Zustimmung erteilt. Der AG darf seine Zustimmung zur Beauftragung eines weiteren
Nachunternehmers und/oder Subplaners nur aus wichtigem Grund verweigern.

Urheberrecht
Dem AN steht das alleinige Urheberrecht an seinen Leistungen zu.

Der AN steht dafiir ein, dass seine Planung frei von Schutzrechten Dritter ist und auch auf Dauer frei hiervon
bleibt. Er stellt den AG von méglichen Anspriichen Dritter wegen einer Verletzung von Schutzrechten frei.

Der AN raumt dem AG das ausschlieBliche und uneingeschrankte Nutzungsrecht an allen etwaigen
Urheberrechten ein. Insbesondere darf der AG die Plane, Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN fur
das Bauvorhaben ohne Zustimmung und Mitwirkung des AN uneingeschrankt raumlich, zeitlich und inhaltlich
nutzen, bearbeiten und andern. Der AG ist auch berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne
Mitwirkung des AN zu &ndern, insbesondere zu modernisieren und/oder in sonstiger Weise den aktuellen
Erfordernissen anzupassen, wenn nach einer Interessenabwéagung die Belange des Urhebers an seiner etwa
urheberrechtlich geschitzten Planung hinter den gleichfalls schutzwirdigen Interessen des AG zurlcktreten.

Der AG ist, auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages, berechtigt, die Planung und/oder das
Bauwerk ohne Mitwirkung des AN zu vollenden.

Der AG bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht zur Verdffentlichung des nach der Planung des AN
errichteten Bauwerks, der Unterlagen und eventueller Modelle unter Namensangabe des AN. Der AN bedarf
zur Veroffentlichung der Zustimmung des AG.

Samtliche ihm vom AN vorstehend eingerdaumten Nutzungs- und Verwertungsrechte kann der AG insgesamt
und uneingeschrankt auf Dritte ganz oder teilweise Ubertragen.

Mit der vereinbarten Vergltung sind sémtliche Rechte, die dem AG im Rahmen dieser Ziffer eingerdumt sind,
abgegolten.

Erbringt der AN nach diesem Vertrag geschuldete Leistungen durch Dritte, ist er verpflichtet, mit diesen eine
entsprechende Regelung Uber das Urheberrecht zu treffen.

Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz

Der AN ist verpflichtet, Uber alles, was ihm aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag bekannt wird, Dritten
gegenuber Stillschweigen zu bewahren. Der AN ist ohne vorherige Zustimmung des AG insbesondere nicht
berechtigt, Dritten (z. B. Medien, Fachoffentlichkeit) Auskunft Gber das Vorhaben zu geben.

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG).

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maf3gabe der Vorschriften des HmbTG im
Informationsregister verdffentlicht.

Unabhangig von einer mdoglichen Veroffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantrdgen
nach dem HmbTG sein.

Unterliegt der Vertrag der Informationspflicht nach dem HmMbTG, sind Angaben seitens der/des
Auftragnehmer/s, aus denen Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse hervorgehen, von ihr/ihm zu kennzeichnen
oder getrennt vorzulegen und das Geheimhaltungsinteresse  darzulegen. Betriebs- und
Geschéftsgeheimnisse unterliegen der Informationspflicht nur, soweit das Informationsinteresse das
Geheimhaltungsinteresse berwiegt.
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18.3

18.4

19.

20.

Fur durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisses bei der Veroffentlichung im
Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende Schaden haftet die HPA nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

Insbesondere wird auf die gesetzliche Verpflichtung der HPA gemaR § 10 Abs. 2 HmbTG verwiesen, der wie
folgt lautet (auszugsweise):

LVertrage, die nach MaRRgabe dieses Gesetzes bei Vertragsabschluss zu vertffentlichen sind, sind so zu
schlie3en, dass sie friihestens einen Monat nach Veréffentlichung wirksam werden und die Behorde inner-
halb dieser Frist aus sachlich gerechtfertigtem und im Vertrag angegebenen Grund vom Vertrag zurticktreten
kann. (...)"

Der AN ist verpflichtet, ihm anvertraute personenbezogende Daten nur im Rahmen seiner Tétigkeit im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Der AN verpflichtet
sich, alle Personen, die er zur Durchfihrung des Auftrags einsetzt, zur Einhaltung sédmtlicher sich aus diesem
Vertragsverhdltnis ergebenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verpflichten. Der AN hat insbeson-
dere sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die den Auftrag betreffenden Unterlagen erhalten. Die
Daten sind nach Beendigung des Vertrags unverziglich zu I6schen bzw. verkérperte Datentrager/Unterlagen
in Schriftform zurlickzugeben.

AG und AN verpflichten sich bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle einschlagigen
Gesetze und Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die Regelungen der
Datenschutz-Grundverordnung der Europaischen Union (2016/679, In Kraft getreten am 24.05.2016, anzu-
wenden ab 25.05.2018), zu beachten. Der AN verpflichtet sich weiterhin, bei der Verarbeitung der personen-
bezogenen oder personenbeziehbaren Mitarbeiterdaten die Vorschriften des Hamburgischen
Datenschutzgesetzes (HmbDSG) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Dies betrifft insbesondere
die SicherungsmafRnahmen nach § 8 HmbDSG. Der AN unterwirft sich insoweit der Kontrolle durch den
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten.

Verpflichtung nichtbeamteter Personen

Der AN und seine Mitarbeiter auf Anforderung des AG kdnnen im Rahmen dieses Auftrages gemafl dem
Gesetz uber die formliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) vom 02.03.1974 mit
der Anderung vom 15.08.1974 (BGBI. I, S. 547, 1942) auf die gewissenhafte Erfiillung ihrer Obliegenheiten
gesondert verpflichtet werden. Winscht der AG eine Verpflichtung, teilt der AN dem AG unmittelbar nach
Vertragsunterzeichnung alle Namen der mit der Auftragsbearbeitung betrauten Personen schriftlich mit.
Sollten im Projektverlauf weitere Mitarbeiter hinzugezogen werden, wird der AN dem AG auch deren Namen
vorab mitteilen, so dass sie ebenfalls entsprechend verpflichtet werden. Diese Mitarbeiter dirfen erst nach
ihrer Verpflichtung eingesetzt werden.

Korruptionspravention

Beim Verdacht auf Straftaten oder UnregelméaRigkeiten kann sich der AN an den unabhangigen
Ombudsmann wenden. Der externe Ombudsmann ist Teil des Programms zur Korruptionspravention der
HPA. Er nimmt Hinweise auf Wirtschaftsdelikte, wie beispielsweise Korruption, Untreue oder Betrug, entge-
gen. Auch UnregelmaRigkeiten bei Ausschreibungen kdnnen gemeldet werden.

Ansprechpartner im Rahmen des Programms ist:

Herr Rechtsanwalt

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

LoebellstralRe 4

33602 Bielefeld

Tel.: 449521557 333-0

Fax: +49 521 557 333-44

Mobil: +49 151 64 957 883

E-Mail: c.thielvonherff@thielvonherff.de
ombudsmann@thielvonherff.de
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21.

22.

23.

23.1

23.2

24.

Informationssicherheit und Datenschutz

Nach aktuellem IT-Sicherheitsgesetz (IT-SiG) gilt die HPA in verschiedenen Bereichen als Betreiber kritischer
Infrastrukturen. Zur Einhaltung der Informationssicherheit nach MalRgabe der européischen und nationalen
Vorschriften ist der Auftragnehmer verpflichtet, geeignete Vorkehrungen zur Gewahrleistung der
Informationssicherheit sowie zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen umzusetzen.

Auf Verlangen der HPA weist der Auftragnehmer dies nach (z. B. im Rahmen von Audits).

Der Auftragnehmer und seine Unterauftragnehmer sind verpflichtet, sich an geltendes europaisches und deut-
sches Datenschutzrecht sowie die relevanten Gesetze und Vorschriften zur Informationssicherheit (insbeson-
dere IT-SiG) zu halten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die HPA unverziglich Uber Cyber-Security- und Datenschutz-Vorfélle in
seinem Unternehmen bzw. bei den vom ihm beauftragten Unterauftragnehmern zu informieren.

Kontaktstellen fur die Meldung von Vorféllen sind:
Informationssicherheit@hpa.hamburg.de
Datenschutz@hpa.hamburg.de

Archivierung personenbezogener Daten

Fur die Bearbeitung des Vergabeverfahrens ist es notwendig, personenbezogene Daten wie Kontaktdaten,
Daten zum berufliche Werdegang und personliche Referenzen zu erheben und zu verarbeiten. Hierzu werden
die Unterlagen inkl. der zugehorigen personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zur Gewahrleistung der Ordnungsmagigkeit und Nachvollziehbarkeit digital archiviert.

Die personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, nicht fur andere Zwecke eingesetzt oder an
Dritte weitergeleitet. Nach Ablauf der Archivierungsfrist werden die Daten unwiderruflich geldscht.

Unzulassige Wettbewerbsabsprache

Wenn der AN aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzul&ssige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 v.H. der Netto-Angebotssumme an den AG zu zahlen, es sei
denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekundigt wird
oder bereits erfullt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriche des AG bleiben unberihrt.

Die ,Netto-Angebotssumme"” im Sinne dieser Regelung ist die vorlaufige Vergitung, die sich auf Basis des
Angebots des AN ergibt; nicht enthalten ist hierin eine etwaige zusétzliche Vergiitung von Nebenkosten.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankung sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und
Verabredungen mit anderen Bietern / Bewerbern Uiber

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

- die zu fordernden Preise,

- Bindungen sonstiger Entgelte,

- Gewinnaufschlage,

- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
- Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach dem Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschrankungen zuléssig sind.

Solchen Handlungen des AN selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fur
ihn tatig sind.

Leitlinien

Fur den Auftragnehmer, dessen Beschéftigte und Nachunternehmer gelten dieselben Standards wie fir die
Beschaftigten der HPA. Folgende Leitlinien sind Vertragsbestandteil und unter den Vertragsbedingungen der
HPA im Internet auf www.hamburg-port-authority.de in der Rubrik "HPA 360° / Aktuelle Ausschreibungen /
Vertragsbedingungen" abzurufen.

- Sicherheitshandbuch

- Kodex Lieferbeziehungen.
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25.

26.

26.1

26.2

26.3
26.4

26.5
26.6

Geltendes Recht / Gerichtsstand

Es gilt das materielle und Zivilprozessrecht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand fir alle
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Hamburg. Die Vertragssprache ist deutsch.

Sonstiges

Vertragshestandteile sind abschlieend im Vertrag bzw. Auftragsschreiben genannt. Ausdriicklich ausge-
schlossen werden Allgemeine Geschéaftsbedingungen des AN, und zwar auch dann, wenn sich der AN im
zuklinftigen oder vergangenen Schriftverkehr darauf bezieht oder darauf hinweist bzw. darauf bezogen oder
hingewiesen hat. Inshesondere werden Zahlungs- und Lieferbedingungen, Angaben Uber Erflllungsort und
Gerichtsstand nicht Vertragsbestandteil.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sowie einseitige Erklarungen bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fur diese Schriftformklausel.

Streitfélle berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen.

Ein Zurlickbehaltungsrecht des AN an den fiir den AG nach diesem Vertrag anzufertigenden und zu lberge-
benden Planen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen besteht nur hinsichtlich solcher
Anspriiche des AN, die zwischen den Parteien unstreitig oder die gerichtlich festgestellt sind. Dies gilt auch
bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages.

Der AN ist nicht berechtigt, Forderungen aus diesem Vertrag gegen den AG an Dritte abzutreten.

Setzt der AN Dritte zur Durchflihrung von Leistungen ein, so hat er die sich aus seinem Vertragsverhaltnis mit
der HPA ergebenden Pflichten auch dem/den Dritten aufzuerlegen.
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