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Hamburg Port Authority

Anderungspaket Nr.: 7 Datum: 19.04.2018

Projekt: Ellerholz
MaRnahme: Ersatzneubau Ellerholzschleusenbriucken BW 25b-26b

Vergabe-Nr.: MO-0006-18-0-EU

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fiir 0.g. MaRnahme folgende Anderungen mitgeteilt:

[ ] Termininderung

Anderung des Leistungsverzeichnisses

folgende Anderungen am LV haben wir vorgenommen:

Pos. 0.1.16 entfallt (Dopplung mit Pos. 0.6.26)

Pos. 1.1.17 entfallt (Dopplung mit Pos. 1.6.26)

Hinweise zu Belastungsprifung Verpressanker (Pos. 0.4.18ff sowie 1.4.19ff) erganzt: "DIN
4125 ersetzt durch DIN EN 1537 und DIN SPEC 18537"

Ankerkraft "Design” erganzt in Pos. 0.4.16 und 1.4.17

Verpressanker "nach Wahl des AN" erganztin Pos. 0.4.16, 0.4.17, 1.4.17 und 1.4.18 OZ und
Menge Prufung der Verpressanker geandert,

Pos. 0.4.19 und 1.4.20 OZ Gerateeinsatz flr Mikropfahle geandert,

Pos. 0.4.26 und 1.4.27 Hinweis zu Belastungsprifung "Mikropfahle" (Pos. 0.4.27ff sowie
1.4.28ff) geandert

OZ Gerateeinsatz flir Belastungsprifung "Mikropfahle" geandert,

Pos. 0.4.27 und 1.4.28 OZ und Menge Priifung der Mikropfahle geandert,

Pos. 0.4.28 und 1.4.29 Hinweis zu "Mikropfahlen" (Pos. 0.4.42ff sowie 1.4.43ff) geandert; "5"
bzw. "2" Durchbohrungen

OZ Mikropfahle geandert

Pos.0.4.42, 43, 57, 58 sowie 1.4.43, 44, 58, 59
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X Anderung der Besonderen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen

Ziff. 2.2, statt: 25.03.2020 muss es heil3en: 13.04.2020
Ziff. 2.3, statt: 26.06.2019 muss es heil3en: 15.07.2019
statt: 25.03.2020 muss es heiflen: 13.04.2020
Ziff. 3.6.1, statt: 18.08.2020 muss es hei3en: 04.09.2020
Ziff. 3.6.2, statt: 26.06.2019 muss es heien: 15.07.2019
statt: 25.03.2020 muss es heiflen: 13.04.2020

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf3

Zentraler Einkauf
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