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HA

Hamburg Port Authority

Anderungspaket Nr.: 3 Datum: 26.03.2018

Projekt: Ellerholz

MaRnahme: Ersatzneubau Ellerholzschleusenbriucken BW 25b-26b

Vergabe-Nr.: MO-0006-18-0-EU

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fiir 0.g. MaRnahme folgende Anderungen mitgeteilt:

[ ] Termininderung

[] Anderung des Leistungsverzeichnisses

Anderung der Besonderen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen, Ziffer 5.1
Sicherheitsleistung (§17).
Statt
"Als Sicherheit fur die Vertragserfillung hat der Auftragnehmer eine Biirgschaft nach dem
Formblatt Birg 1 in Héhe von 5 v.H. der Auftragssumme zu stellen”
muss es heif3en
"Als Sicherheit fur die Vertragserfillung hat der Auftragnehmer 5 v.H. der Auftragssumme
zu stellen”

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf3

Zentraler Einkauf

Hamburg Port Authority ASR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg Seite 1 von 1
Geschéftsfiihrer: Jens Meier (Vors.), Matthias Grabe | Aufsichtsratsvorsitzender: Senator Frank Horch
Deutsche Bundesbank IBAN: DE76 2000 0000 0020 0015 74 | BIC: MARKDEF 1200 | Steuernummer: 27/257/01309 | Ust ID: DE243314560

HPA 15.0-13 (12/17/CS31)



HA

Hamburg Port Authority
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Vergabe Nr.: MO-0006-18-O-EU
Projekt
Ellerholz

MaRBnahme
Ersatzneubau Ellerholzschleusenbriicken BW 25b-26b

Besondere Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von
Bauleistungen VOB/B Ausgabe 2016

1 Objekt-, Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1)

Die Objekt-, Bauliberwachung obliegt der Hamburg Port Authority AOR

Dieses hat den Architekten/Ingenieur

zur Zeit nicht benannt. Es wird jedoch spatestens im Aufklarungsgesprach mitgeteilt.
mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen Dritter diirfen nicht befolgt werden.

2 Ausfiihrungsfristen (§ 5)

2.1 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
unverzlglich nach Erteilung des Auftrages
[ ] nach besonderer schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber, die spatestens
Werktage nach Auftragserteilung erfolgt

]

Die Leistung ist fertigzustellen 2.2
[] innerhalb von Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausflihrung
[X] 25.03.2020 Fertigstellung Briicken (s. Leistungsbeschreibung (LB) Abschnitt 3.2 Bauablauf)

2.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsfristen:

[x] 26.06.2019 Verkehrsfreigabe BW 25b
25.03.2020 Verkerhsfreigabe BW 26b

2.4  Der Auftraggeber behélt sich vor, im Auftragsschreiben den Beginn und das Ende der Ausfuihrungsfrist und
etwaiger Einzelfristen datumsmagig festzulegen.

3 Vertragsstrafen bei Uberschreitung von Fristen (§ 11)

3.1 Gerat der Auftragnehmer mit dem unter Nr. 3.6.1 vereinbarten Fertigstellungstermin in Verzug, ist er ver-
pflichtet dem AG fiir jeden Arbeitstag des Verzuges eine entsprechende Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 %
der Netto-Abrechnungssumme bzw. €, hochstens jedoch 5% der Netto-Abrechnungssumme zu
zahlen.

3.2 Die Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung von unter Nr. 3.6.2 vereinbarten Zwischenterminen betragt pro
Arbeitstag des Verzugs 0,1 %  der Netto-Abrechnungssumme bzw. €, die auf den bis dahin zu

erbringenden Leistungsanteil entfallt, der zum jeweiligen Zwischentermin geschuldet ist.
Die Hohe dieser Vertragsstrafe ist jeweils auf 5% der Netto-Abrechnungssumme, des bis zum Zwischen-
termin zu erbringenden Leistungsanteils, begrenzt.
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3.3

3.4

3.5

3.6
3.6.1
3.6.2

3.7

5.2

Auf vorangehende Vertragstermine verwirkte Vertragsstrafen werden bei Uberschreitung von nachfolgenden
Vertragsterminen angerechnet, so dass eine Kumulierung mehrerer Vertragsstrafen ausgeschlossen ist. Die
Gesamtsumme aller Vertragsstrafen aus dem Vertrag ist auf 5% der Netto-Abrechnungssumme des gesam-
ten Vertrags begrenzt.

Halt der AN nach Eintritt eines von ihm zu vertretenden Verzuges einen nachfolgenden Zwischentermin oder
den Fertigstellungstermin ein, so entféllt die bereits verwirkte Vertragsstrafe riickwirkend, es sei denn dem
Auftraggeber ist durch den Verzug ein Schaden entstanden.

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprichen neben der Vertragsstrafe bleibt unberthrt, wobei eine
Anrechnung der verwirkten Vertragsstrafe auf die Schadensersatzanspriiche erfolgt.

Vertragstermine:
Fertigstellungstermin ~ 18.08.2020
Zwischentermin 26.06.2019
Zwischentermin 25.03.2020
Zwischentermin

Bei Bauzeitenverlangerungen nach § 6 Abs. 2 VOB/B oder einer einvernehmlichen Festlegung neuer Ver-
tragsfristen, kommt der AN mit Ablauf des neuen Vertragstermins, an die Stelle des alten Vertragstermins, in
Verzug. Die fortgeschriebenen Termine bleiben somit Vertragsstrafen bewehrt. Eine bereits verwirkte Ver-
tragsstrafe bleibt hiervon unberihrt.

Rechnungen

Bitte senden Sie lhre Rechnungen an folgende E-Mail Adresse:

rechnung@hpa.hamburg.de

Gleichzeitig sind die notwendigen Rechnungsunterlagen (Rechnung, Mengenberechnung, Abrechnungs-
zeichnungen, Handskizzen etc.) bei Dirk Janke, Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg
1 -fach einzureichen.

Sicherheitsleistung (§ 17)

Stellung der Sicherheit

Als Sicherheit fur die Vertragserfiullung hat der Auftragnehmer eine Blirgschaft nach dem
Formblatt Birg 1 in Hohe von 5 v.H. der Auftragssumme zu stellen.

Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt 3 v.H. der Abrechnungssumme.

Die Rickgabe der Mangelbirgschaft richtet sich nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B mit der MalRgabe, dass eine
Ruckgabe erst nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche und -rechte erfolgt.
§ 17 Abs. 8 Nr. 2 S.2 VOB/B bleibt unberihrt.

Ruckgabezeitpunkt flr eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche
(abweichend § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Leistet der Auftragnehmer die Sicherheit fiir die Vertragserfiillung nicht binnen 18 Werktagen nach Vertrags-
abschluss (Zugang des Auftragsschreibens), so ist der Auftraggeber berechtigt, die Abschlagszahlungen
einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Nach Abnahme und Erflillung aller bis dahin erhobenen Anspriiche einschlieRlich Schadenersatz kann der
Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit der Vertragserfillung in eine Mangelanspruchssicherheit ge-
maR Formblatt Birg 2 umgewandelt wird.

Art der Sicherheit

Fur die Vertragserfullung und die Mangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterle-
gung von Geld oder durch Bilrgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewabhlte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten erset-
zen.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Fir Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB und fiir vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicher-
heit durch eine Birgschaft gemal dem Formblatt Blirg 3 zu leisten.

Mangelanspriiche

Fir folgende Leistungen gelten die Verjahrungsfristen fir die Mangelanspriiche der Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B nicht, sondern

far

Jahre

far Jahre

Abrechnung mit DV-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer Abrechnungen mit DV-Anlagen durch, so gelten neben den Zusétzliche Vertrags-
bedingungen folgende Bedingungen:

[ ] Fur die Anwendung der ,Sammlung REB" ist deren Stand mafgebend.

]

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Lohnanderungen

werden nicht beriicksichtigt

[ ] werden bei Erfilllung der in Nr. 1 der beigefiigten Lohngleitklausel genannten Voraussetzungen bertick-
sichtigt.

Stoffpreiséanderungen

werden nicht bericksichtigt

[ ] werden berlicksichtigt fir:

Die Stoffpreisgleitklausel wird fir den/die folgende Abschnitt(e) / Titel des Leistungsverzeichnisses vereinbart:

Sind Nebenangebote zugelassen und wird der Zuschlag auf ein oder mehrere Nebenangebot/e erteilt, wel-
chel/s Auswirkungen auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschaftigten hat/haben, hat der
Auftragnehmer den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan nach BaustellV zu erstellen bzw. den fiir das
Hauptangebot erstellten SiGe-Plan anzupassen und mit dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator vor
dem Einrichten der Baustelle abzustimmen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautagesberichte zu fihren, siehe ZVB.
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9 Zahlungsfristen

Die Fristen fur die Prifung der Schlussrechnung und die Falligkeit der Schlusszahlung werden geman
§ 16 Abs. 3Nr. 1 VOB/B auf 60 Kalendertage festgelegt.

Besondere Bedingungen:

10 Sozialverantwortliche Beschaffung (gilt bei der Verwendung von Natursteinen)

Die Internationale Arbeitsorganisation IAO oder auch ILO, (eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen)
haben die sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen® definiert. Die ILO-Kernarbeitsnormen enthalten die folgen-
den Ubereinkommen:

Ubereinkommen Nr. 29 und Nr. 105 zur Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit in allen ihren Formen,
Ubereinkommen Nr. 87 iiber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz der Vereinigungsrechte, Ubereinkom-
men Nr. 98 Uber die Anwendung der Grundséatze des Vereinigungsrechts und des Rechts zur Kollektivver-
handlung, Ubereinkommen Nr. 100 iiber gleiche Entlohnung, Ubereinkommen Nr. 111 {iber Nichtdiskriminie-
rung am Arbeitsplatz, Ubereinkommen Nr. 138 {iber das Mindestalter der Zulassung zur Beschéftigung,
Ubereinkommen Nr. 182 {iber das Verbot und unverziigliche MaRnahmen zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit.

Bei der Ausfiihrung der Leistung diirfen keine Natursteine verwendet werden, die unter Versto3 gegen die
ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder verarbeitet worden sind.

1. Der Bieter/Auftragnehmer hat daher auf gesondertes Verlangen
- anzugeben, wo die Natursteine, die verwendet werden sollen, hergestellt, gewonnen bzw. verarbei-
tet wurden
und

- durch Vorlage einer unabhangigen Zertifizierung nachzuweisen, dass das Produkt nicht unter Ver-
letzung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder verarbeitet wird bzw. worden ist.

2. Sofern eine unabhangige Zertifizierung nicht vorgelegt werden kann, ist folgende verbindliche Erklérung
abzugeben:

.Ich/Wir versichere/n, dass die Natursteine ohne Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen,
hergestellt und/oder verarbeitet werden bzw. wurden."

3. Kann auch diese Erklarung nicht abgegeben werden, ist folgende Zusicherung notwendig:

Lch/Wir erklare/n verbindlich, dass mein/unser Unternehmen oder meine/unsere Lieferanten Ziel fliih-
rende MaRRnahmen zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen im Zusammenhang mit der Verwendung
von Natursteinen ergriffen haben." Entsprechende Selbstverpflichtungs- und Verhaltenskodizes meines/
unseres Unternehmens bzw. meiner/unserer Lieferanten, die die Ergreifung der zielfUhrenden Maf-
nahmen dokumentieren, habe ich beigefiigt.

4. Kann auch diese Erklarung nicht abgegeben werden, weil die Leistung, bei der Natursteine verwendet
werden, durch Nachunternehmer erbracht wird, ist folgende Zusicherung erforderlich:

Llch/Wir erklare/n verbindlich, dass die von mir/uns benannten Nachunternehmer bzw. deren Lieferanten
zumindest eine der oben unter 1. bis 3. genannten Nachweise bzw. Erklarungen mir/uns gegeniber
abgegeben haben/abgeben kénnen. Auf Verlangen werde/n ich/wir entsprechende verbindliche
Nachweise bzw. Erkldrungen von den von mir/luns eingesetzten Nachunternehmern bzw. deren
Lieferanten vorlegen."

1) Nahere Informationen tber die ILO-Kernarbeitsnormen und ihre Reichweite siehe www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn
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Sofern die Nachunternehmen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht namentlich benannt
werden konnen, erklare/n ich/wir, dass ich/wir nur Nachunternehmer einsetzen werde/n, die selbst oder
deren Lieferanten zumindest eine der oben genannten unter 1. bis 3. genannten Nachweise bzw.
Erklarungen mir/uns gegeniber abgeben kénnen. Mit der Benennung der Nachunternehmer werde/n
ich/wir entsprechende verbindliche Nachweise bzw. Erklarungen und etwaige Selbst- bzw.
Verhaltenskodizes flr die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer bzw. deren Lieferanten vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass falsche, unvollstandige oder unterlassene Angaben zum Ausschluss vom
Vergabeverfahren flihren konnen (siehe auch Zusatzliche Vertragsbedingungen Nr. 4 und Nr. 20).

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung dieser Besonderen Vertragsbedingungen auch wahrend der Aus-
fihrung der Arbeiten verpflichtet. Er ist verpflichtet, dafiir zu sorgen und einzustehen, dass bei der Aus-
fihrung der Ubertragenen Leistungen die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung eingehal-
ten werden. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Angaben zu berprifen.

Abnahme

Folgende Unterlagen sind vertragliche Hauptpflichten. Das Fehlen dieser Unterlage/n zum Zeitpunkt der Ab-
nahme ist/sind ein Grund die Abnahme zu verweigern.

[X] Technische Dokumentation

diese beinhalten besonders die Bestandszeichnungen, Bestandsibersichtszeichnungen und
Bauwerksbucher.

Seite 5 von 5



	Aenderungspaket 3.pdf
	Microsoft Word - 15-2-4-1_E_Vergabe_11_08.doc

