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Hamburg Port Authority

Anderungspaket Nr.: 1 Datum: 18.05.2018

Projekt: Entwasserungsanlagen

MaBnahme: Oberflaichenentwasserung in der Australiastrasse Bauabschnitt 1, Vorflutanschluss

Vergabe-Nr.: EC-0149-18-O

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fir 0.g. Manahme folgende Anderungen mitgeteilt:

Terminanderung
- Neuer Einreichungstermin:  29.05.2018 um 11:45 Uhr

- Neuer Termin zur Bindefrist: 14.06.2018
- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

[C] Anderung des Leistungsverzeichnisses

X 1. Anderung der maBgebenden Kriterien fiir die Angebotswertung und Auftragserteilung
Anstatt 100% Preis erfolgt die Bewertung tGiber folgende Kriterien und Gewichtung:

- Preis 80%
- Bauzeit 20%

2. Anderung der Ausfiihrungsfristen
Bauunterbrechungen sind nicht vorzusehen. Bei Lieferschwierigkeiten von

Schieberarmaturen ist der Einbau dieser zu einem spateren Zeitpunkt moglich unter
der Bedingung, hier einen provisorischen Verschluss vorzusehen (HWS-Anlage).
Liefer- und Einbautermine der Schieberarmaturen sind mit dem Angebot zu benennen

Ausfiihrungsfristen:
- HWS-Linie inkl. BaumalRnahmen im Schutzstreifen (5 m) sind zum 01.09.2018

fertigzustellen.
- Fertigstellung der BaumafZinahme bis zum 15.11.2018 anstatt 29.09.2018.

Das korrigierte Formular HPA 15.2-4.1 "Besondere Vertragsbedingungen" ist in diesem
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Anderungspaket 1 enthalten.

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf}

Zentraler Einkauf
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