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Anderungspaket Nr.: 1 Datum: 10.09.2018

Projekt: Erneuerung Bahnhof Peute

MaRnahme: Umbau der Gleisgruppe Peute

Vergabe-Nr.: RI-0613-18-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fir 0.g. Manahme folgende Anderungen mitgeteilt:

Terminanderung

- Neuer Einreichungstermin:  19.09.2018 um 12:15 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 04.10.2018

- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

Anderung des Leistungsverzeichnisses

Die Anderungen in der Pos. 01.13.32.1 bezieht sich auf die Anzahl der zu fallenden Baume.
Die Anderung Pos. 01.14.33.6 und in Folge dessen der Pos. 01.14.33.7 erlaubt nun den
Einsatz von Flachgitter- und konischen Kipp-Pendelmasten mit DB-Zulassung.

Ein neues Leistungsverzeichnis (10.09.2018_LV.d83) istim Anderungspaket 1 enthalten.

Die Datei LV_Teil B_Leistungsbeschreibung.pdf enthilt keine Anderungen.

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf}

Zentraler Einkauf

Hamburg Port Authority AR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg Seite 1 von 1
Geschaftsfiihrer: Jens Meier (Vors.), Matthias Grabe | Aufsichtsratsvorsitzender: Senator Frank Horch
Deutsche Bundesbank IBAN: DE76 2000 0000 0020 0015 74 | BIC: MARKDEF 1200 | Steuernummer: 27/257/01309 | Ust ID: DE243314560

HPA 15.0-13 (12/17/CS31)



