

Änderungspaket Nr.: 1

Datum: 10.09.2018

Projekt: Erneuerung Bahnhof Peute

Maßnahme: Umbau der Gleisgruppe Peute

Vergabe-Nr.: RI-0613-18-Ö

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung für o.g. Maßnahme folgende Änderungen mitgeteilt:

☒ Terminänderung

- Neuer Einreichungstermin: 19.09.2018 um 12:15 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 04.10.2018
- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

☒ Änderung des Leistungsverzeichnisses

Die Änderungen in der Pos. 01.13.32.1 bezieht sich auf die Anzahl der zu fällenden Bäume.
Die Änderung Pos. 01.14.33.6 und in Folge dessen der Pos. 01.14.33.7 erlaubt nun den Einsatz von Flachgitter- und konischen Kipp-Pendelmasten mit DB-Zulassung.
Ein neues Leistungsverzeichnis (10.09.2018_LV.d83) ist im Änderungspaket 1 enthalten.

☒ Die Datei LV_Teil B_Leistungsbeschreibung.pdf enthält keine Änderungen.

Die genannten Änderungen sind bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß

Zentraler Einkauf