

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430789-2022:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Hamburg: Baustellenüberwachung
2022/S 150-430789**

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Hamburg Port Authority AöR

Postanschrift: Neuer Wandrahm 4

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Postleitzahl: 20457

Land: Deutschland

E-Mail: zentralereinkauf@hpa.hamburg.de

Telefon: +49 40428473919/2181

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <https://my.vergabe.rib.de>

Adresse des Beschafferprofils: <https://my.vergabe.rib.de>

I.6) Haupttätigkeit(en)

Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:

Köhlbrand Ostkurve - ÖBÜ zu den Baggerarbeiten

Referenznummer der Bekanntmachung: TD-0176-22-O-EU

II.1.2) CPV-Code Hauptteil

71521000 Baustellenüberwachung

II.1.3) Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung:

Bauüberwachung für die Böschungsarbeiten Köhlbrand Ost

II.1.6) Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2) Beschreibung

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Hauptort der Ausführung:

Hamburg

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

Die HPA plant, an der Köhlbrand Ostböschung Nassbaggerarbeiten auszuführen, um auch weiterhin für große Schiffe die Sicherheit und Leichtigkeit bei der Durchfahrt durch den Köhlbrand zu gewährleisten.

Insgesamt wird auf einer Länge von ca. 1,7 km die Böschung zwischen ca. NHN – 20,0 m bis ca. NHN + 5,0 m neu profiliert. Dabei werden ca. 165.000 m³ Böden ausgehoben und am Schutensauger in Finkenwerder sowie an der Umschlaganlage Ellerholz/Kattwyk UAE umgeschlagen. Der Ausbau erfolgt gleichzeitig an den Abschnitten Nord sowie in den Abschnitten Süd mit 2 Arbeitseinheiten. Der mittlere Abschnitt 3 wurde vorgezogen und sollte im März 2022 fertiggestellt sein.

Die Baggerarbeiten werden im ersten Halbjahr 2022 ausgeschrieben.

Der Beginn der Ausführung ist zwischen August und Oktober 2022 geplant und wird voraussichtlich 10 – 12 Monate dauern. Die wöchentlichen Arbeitstage sind von Montag bis Freitag. Falls der geplante Aushub nicht in dieser Zeit erbracht werden kann, sind Arbeiten am Samstag vorgesehen. Die tägliche Arbeitszeit für den AN-Bau liegt von 6:00 bis 22:00, wobei eine ÖBÜ in der Zeit von 7:00 bis 21:00 sicher zu stellen ist. Die Arbeitszeiten für die ÖBÜ sind im Durchschnitt 8 h pro Tag.

Für jeweils eine Arbeitseinheit beim Ausbau ist eine örtliche Bauüberwachung Böschungsbau notwendig. Ebenso ist eine örtliche Bauüberwachung Bodenverwertung an der Umschlaganlage Ellerholz/Kattwyk notwendig.

Die HPA sucht für die gesamte Bauzeit zwei Ingenieure und Techniker, die sich die Bauüberwachung Böschungsbau und Bodenverwertung teilen. Ein weiterer Techniker wird von der HPA gestellt und wird Teil des Teams.

II.2.5) Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Personaleinsatzkonzept / Gewichtung: 10

Qualitätskriterium - Name: Qualifikation des vorgesehenen Personals / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 30

II.2.11) Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Beschreibung

IV.1.1) Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 091-251854](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TED/journal-text/2022/S_2022_091-251854)

IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: TD-0176-22-O-EU

Bezeichnung des Auftrags:

Köhlbrand Ostkurve - ÖBÜ zu den Baggerarbeiten

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2) **Auftragsvergabe**

V.2.1) **Tag des Vertragsabschlusses:**

25/07/2022

V.2.3) **Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde**

Offizielle Bezeichnung: Ingenieurgemeinschaft Bauüberwachung Köhlbrand Ostkurve

Postanschrift: Kajen 12

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Postleitzahl: 20459

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)**

V.2.5) **Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**

V.2.6) **Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis**

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3) **Zusätzliche Angaben:**

VI.4) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

VI.4.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Postanschrift: Neuenfelderstraße 19

Ort: Hamburg

Postleitzahl: 21109

Land: Deutschland

VI.4.3) **Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Gemäß § 135 GWB 2016

VI.4.4) **Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: Hamburg Port Authority AöR

Postanschrift: Brooktorkai 1

Ort: Hamburg

Postleitzahl: 20457

Land: Deutschland

Telefon: +49 40428473919/2181

VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

01/08/2022