

**Änderungspaket Nr.: 1**

Datum: 17.06.2019

Projekt: Köhlbrandbrücke

Maßnahme: Instandsetzung der Pfeiler der Ostrampe

Vergabe-Nr.: O-0470-19-Ö

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung für o.g. Maßnahme folgende Änderungen mitgeteilt:

☒ Terminänderung

- Neuer Einreichungstermin: 27.06.2019 um 10:45 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 22.07.2019
- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

☐ Änderung des Leistungsverzeichnisses

☐

Die genannten Änderungen sind bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß

**Zentraler Einkauf**