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Hamburg Port Authority

Anderungspaket Nr.: 5 Datum: 10.04.2018

Projekt: Ellerholz
MaRnahme: Ersatzneubau Ellerholzschleusenbriucken BW 25b-26b

Vergabe-Nr.: MO-0006-18-0-EU

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fiir 0.g. MaRnahme folgende Anderungen mitgeteilt:

[ ] Termininderung

Anderung des Leistungsverzeichnisses

Anderung der Hinweistexte zu den OZ 00.04.0001 und 00.04.0025

Die neuen Hinweistexte lauten:

Antransport auf die Insel nach Wahl des AN, die Kosten sind in die entsprechende LV-
Position einzurechnen (OZ 00.06.0032). Es besteht die Moglichkeit des Antransportes Uber
die Schiene (z.B. mittels Schienenkran).
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Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf3

Zentraler Einkauf
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LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00

00. 00

00. 00. 0001

00. 00. 0002

Vor bener kung:
Vor berer kung:

Di e nachst ehenden Angaben befrei en den Auftragnehmer
ni cht von der Verpflichtung zur genauen Prifung der fur
das Angebot und di e Ausfihrung der Baul ei stung
malRgebenden Verhal tni sse. Alle Erforderni sse und
Angaben in den Vertragsbedi ngungen und der
Baubeschrei bung sind in den Ei nheitspreisen zu

ber tcksi chti gen

Vor Ausarbeitung des Angebotes hat sich der Bewerber
Uber die ortlichen Verhaltnisse an der Baustelle zu
vergew ssern. Bei Unklarheiten im Lei stungsverzeichnis
hat sich der Bieter zwecks Aufkl&rung an die
ausschrei bende Stelle zu wenden.

Nachf or derungen i nfol ge Unkenntnis des Unfanges, der
Art der auszufihrenden Lei stung oder der Otlichkeit
wer den ni cht anerkannt.

Es wird besonders darauf hingew esen, dass bei

Ar bei t sunt er brechungen (Bauphasen, Url aub, usw ) die
Ver kehr ssi cherungspflicht des AN fir seine Anlagen
fortbesteht. Fur diese Zeiten hat er dem AG ei nen
Vertreter zu benennen, der im Bedarfsfall kurzfristig
errei chbar ist.

Fir das gesamte Leistungsverzeichnis gilt: Bei allen
Posi ti onen, soweit keine gesonderte Lieferung
vereinbart ist, ist die Lieferung des Materials
Bestandteil der Position und mit einzukal kulieren

Die Begrifflichkeit "nach Unterl agen des AG' bezi eht
sich auf diejenigen Unterlagen, welche durch den AN im
Auftrag des AG s erstellt werden.

Bauwer k 25b
Techni sche Bear bei tung

Bewei ssi cherungsver f ahren Bauwer ke

Bewei ssi cherung des Bestandes im Bereich der Baustelle
und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit
Veget ati on, Geb&uden, Bauwer ken,

Ent wasser ungsl ei t ungen, Wl |l en, Banketten

Fahr bahnr &ndern, Asphal t schi chten, Pfl asterungen
Borden u. dgl. durchfihren

Erforderliche Hilfskrafte und Hilfsnmittel sind

ei nzur echnen.

Best and nach Unterl agen des AG

Di e Bewei ssi cherung besteht aus ei ner Bestandsauf nahne
vor Beginn der Arbeiten. Di e Bestandsaufnahnme ist so
dur chzuf hren, dass Verdnderungen am Bestand, die

nmogl i cherwei se durch di e Baunal3nahnme verursacht werden,
festgestellt werden kénnen.

Dokurent ation in 3-facher Ausfertigung liefern

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Vor anklindi gung erstellen
StL-Nr.: 15101508

Vor ankliindi gung genal3 Baustel | enverordnung erstellen und
spatestens zwei Wchen vor Einrichten der Baustelle der
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
zust andi gen Behorde tbermittel n. Vorankindi gung sicht -
bar und witterungsgeschitzt auf der Baustelle aushéan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wéhrend der Bauzeit
anpassen.
1,00 Psch
00. 00. 0003 M twi rkung Si Ge-Pl an
M tw rkung bei Erstellung und Anpassung Si-Ge-Pl an
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird durch
ei nen vom AG gesondert beauftragten Si-Ge-Koordi nator
erstellt.
Der Auftragnehnmer obliegt die Mtw rkungspflicht be
der Erstellung und Anpassung des Pl anes auf die vom
Auf t ragnehmer konkret gewdhlte Herstellungstechnol ogi e.
Si ehe Baubeschrei bung Punkt 3. 13.
Al'l e daraus resultierenden Aufwendungen sind in den
Ei nhei t sprei s ei nzukal kul i eren
1,00 Psch
00. 00. 0004 Baust el | enei nri chtungspl an auf st.
StL-Nr.: 14202943121102
Baust el | enei nri chtungsplan mt Darstellung
der Baustell eneinrichtung einschlieflich Lager- und
Ver kehr sfl &chen, Wbhncont ai ner, Ver- und Ent sor gungs-
| ei tungen, M schanl agen, Krane, usw. aufstellen
far alle Leistungen des LV
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weif3, Anzahl 4fach
Druckbild = Graustufen
1,00 Psch
00. 00. 0005 Bauzei t enpl an aufstellen
StL-Nr.: 1420240310111201
Bauzei tenplan nit einer Aufgliederung in Planung,
Li eferung, Herstellung, ggf. Mntage und Erprobung nach
Abschnitten des LV pruffahig aufstellen
Abhangi gkei ten der Vorgange darstellen
Verei nbarte Term ne und Abl auf e bericksichti gen
fiar alle Leistungen des LV
al s Bal kenpl an
Fort schrei bung ent sprechend dem Bauabl auf
Li eferung digital in Dateiformat/Version nach
Vertragsunterl agen
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Li eferung auf Papier, wei 3, Anzahl 4fach
1,00 Psch
00. 00. 0006 Transport-/Logi sti kkonzept

StL-Nr.: 1420295391012112

Transport- und Logi sti kkonzept auf Grundl age der
Ausf Ghrungsunt er| agen, des Bauzeitenpl ans sow e
behoérdl i cher Anordnungen/ Genehni gungen aufstellen
und fortschreiben
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO
fir gesante Baunaf3nahme
Art des Konzeptes = Bericht
Dokunent enst rukt ur nach Vertragsunterl agen
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weifB, Anzahl 4fach
Druckbild = Graustufen
1,00 Psch
00. 00. 0007 Mont age- / Denont agekonzept auf st.
StL-Nr.: 14202963921102
Mont age- / Denont agekonzept f ir Baugruppen aufstellen
Angabe von Mntage- und Anschl agpunkt en
Darstel l ung von Kran- und Transportfahrzeugen
einschliellich deren Zu- und Abfahrtswegen,
Darstellung von Cerusten und Hebezeugen
ei nschliesslich der Aufstellung aller erforderlicher
St andsi cher hei t snachwei se und Abl auf pl ane
far Stahl Gber bau
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weif3, Anzahl 4fach
Druckbild = Graustufen
1,00 Psch
00. 00. 0008 Ent sor gungskonzept
Erstellung eines detaillierten Entsorgungskonzepts
gemall Baubeschrei bung, Abschnitt 3.6 und 4. 2.
1,00 Psch
00. 00. 0009 Dokurent ati on Qual it &t ssi cherung

StL-Nr.: 14202923121101

Dokurent ation fiur Qualitatssicherung liefern

Ei nhal tung der Qual it atsanforderungen dokunentieren
Zusammenst el | ung der Ei gnungspr Uf ungen,
Zusanmenst el | ung der Ergebni sse der Eigen- und

Fr endiber wachungen nach Gewerken strukturiert

fiar alle Leistungen des LV

Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weifR, Anzahl 4fach

Druckbil d = schwar z/ wei 3

1, 00 Psch
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

00. 00. 0010

00. 00. 0011

00. 00. 0012

00. 00. 0013

00. 00. 0014

00. 00. 0015

St andsi cher hei t snachwei s aufstellen - Baubehel fe
StL-Nr.: 1510160531

St andsi cher hei t snachwei s aufstell en
St andsi cher hei t snachwei s fiur santliche Baubehel fe.
St andsi cher hei t snachwei s 3-fach liefern

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

St andsi cher hei t snachwei s aufstell en - Bauwerk
StL-Nr.: 1510160511

St andsi cher hei t snachwei s aufstel | en
St andsi cher hei t snachwei s fir Bauwerk.
St andsi cher hei t snachwei s 3-fach liefern

1, 00 Psch

St andsi cher hei t snachwei s aufstell en - Bauwer k GST

St andsi cher hei t snachwei s aufstellen

St andsi cher hei t snachwei s fir Bauwer k.

Nachwei s der zul &ssi gen Bel astung in Bezug auf eine
Schwer transport Gberfahrung genald Festl egung des AM
Bricken (L222) der HPA

St andsi cher hei t snachwei s 3-fach liefern

1, 00 Psch

H nwei s Ausf ihrungszei chnungen

H nwei s Ausf 0hrungszei chnungen
In die Positionen der Ausfihrungszei chnungen sind alle
erforderlichen Werkstattpl anungen nit ei nzurechnen

Ausf Uhrungszei chnungen herstell en - Bauwerk
StL-Nr.: 1510161019

Ausf Ghrungszei chnungen herstell en
Ausf Ghr ungszei chnungen f ir Bauwer k.

Ausf Uhrungszei chnungen 3-fach liefern

1, 00 Psch

Ausf Uhrungszei chnungen herstell en - Baubehel fe
StL-Nr.: 1510161039

Ausf Ghrungszei chnungen herstell en
Ausf Uhrungszei chnungen fiur santliche Baubehel fe.

Ausf Uhrungszei chnungen 3-fach liefern

1, 00 Psch

Best andunt erl agen |iefern

Best andsunt erl agen |iefern, bestehend aus

St andsi cher hei t snachwei s, der entsprechend dem Prf -
und Genehmi gungsverfahren berichtigt wurde auf Papier
1-fach sowie als pdf-Datei auf Datentréager

ei nschliellich Inhaltsverzeichnis.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 00. 0016

00. 00. 0017

00. 00. 0018

00. 00. 0019

Ausf Uhrungszei chnungen, di e entsprechend dem Pruf- und
Genehm gungsver f ahren und der Bauausf iihrung beri chti gt
wur den.

Li eferung der Ausfuhrungszei chnungen 1-fach als
Oiginal mt den zugehdrigen Unterschriften auf Papier
al s Revisionsplan und al s CAD Zei chnungen nit
sant|ichen Zusat zdatei en auf einem Datentréger als
dwg-, pdf- und tiff-Datei.

St uckl i sten einschlieBlich Mengen- und Beschi ch-
tungsfl &chenber echnung auf Papier 1-fach sowie als

pdf - Dat ei auf Datentrager.

Korrosi onsschut zpl d&ne 1-fach als Oiginal nit den
zugehori gen Unterschriften auf Papier als Revisionsplan
und al s CAD Zei chnungen nmit santlichen Zusatzdateien
auf einem Datentréger als dwg-, pdf- und tiff-Datei.
Das Merkblatt L222 zur Ubergabe von Bestandsunterl agen
der HPA ist zu beachten.

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bauwer ksbuch aufstellen

Bauwer ksbuch aufstellen und |iefern.

Bauwer ksdat en auf der Datenbasis der ASB-1NG nit dem
Pr ogrammsyst em Sl B- Bauwer ke erf assen.

Digitalisierte Bilder, Plane und Dokunente ei nbi nden.

Si ehe auch Baubeschrei bung Punkt 4. 2.

D e Ubergabe des Bauwer ksbuches an den AG hat
spatestens mt der Vorlage des Antrages auf Abnahnme der
Lei stung zu erfol gen.

1, 00 Psch

Li chtbil der herst. und |iefern
StL-Nr.: 15101620

Li cht bi | der Uber den wesentlichen Bauabl auf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Aufl dsung ni ndestens
1024 nmal 768 Pixel, 24 Farben) mt Digital kanera her-
stellen und auf mit dem AG abgesti mt en Datentré&ger (CD
oder DVD) liefern. Das Konprim erungsverhaltnis bzw.

die Bildqualitat ist so zu wdhlen, dass durch di e Konp-
rimerung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-

i nformati onen verl oren gehen.

120, 00 St

Koor di nat or fir techni sche Bearbeitung

Stellung des techni schen Koordi nators gemaR ZTV-1 NG
fuar die gesante Dauer der Bauzeit.

1, 00 Psch

Set zungs- und Verfornmungsnessungen, Messprogranmm

Set zungs- und Verfornmungsnessungen, Messprogranmm gem
ZTV-1 NG Teil 1, Abschnitt 2.

Der Auftragnehnmer hat vom Baubegi nn bis zur

Bauwer ksabnahme unter singeméf3er Anwendung der DI N 4107
und DIN 1076 Setzungs- und Verfornungsnessungen

dur chzuf Ghren. Fir di e Bewegungsbeobachtungen hat der
Auf tragnehmer ein Messprogrammin vier-facher
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Ausfertigung rechtzeitig vor Baubegi nn zur Genehni gung
vor zul egen. Das Messprogranmm nuss al |l e maRgebenden
Bauzust ande beriicksi chti gen und Aufschl uss Uber
Bewegungen in vertikal er und hori zontal er Ri chtung
sowi e Verkantungen geben. Di e Messungen sind
i nsbesondere vor und nach Lastwechsel n vorzunehnen. Dem
Fortschritt der Hinterfillung ist dabei Rechnung zu
tragen.
Tragger Uste und sonstige Hi | fskonstruktionen mt ihren
G indungen sow e etwai ge Baugrubenverbauten sind in die
Messungen ei nzubezi ehen.
Der Auftragnehmer hat einen Vorschlag fur die
Fortf dhrung der Bauwer ksvermessung in Abstimung mt
dem Auftraggeber spéatestens bis zur Bauwer ksabnahne zu
I'iefern.
Bei der Bauwer ksabnahne sind dem Auftraggeber die
Hohenf est punkt e zu Uber geben
1,00 Psch
00. 00. 0020 Ver kehr srechtli che Anordnung ei nhol en
fiar die bauzeitliche Verkehrsfihrung in den Bauphasen
Gebuhren werden auf Nachweis erstattet.
1,00 Psch
00. 00. 0021 Antrag BETRA/ BU Bahn
Antrag zum Erstellen einer Betriebs- und
Baust el | enanwei sung (BETRA) erarbeiten einschl. der
erforderlichen Absprachen mt den Fachdi ensten der HPA
Haf enbahn fir di e Durchfihrung der Baumal3nahne.
1,00 Psch
00. 00. 0022 Si cherungspl an Bahn erstellen
Si cherungspl an erstellen einschl. der erforderlichen
Absprachen nmit den Fachdi ensten der HPA Haf enbahn f ir
di e Durchf ihrung der BaunmaBnahne.
1,00 Psch
00. 00. 0023 Genehni gung ei nhol en

Genehm gung und Erl aubnisse wie in BB 3.1 beschrieben
ei nhol en, sofern die Leistung nicht schon in anderen Z
abzurechnen ist.

1, 00 Psch

Gesamt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

7
12. 04. 2018
10. 04. 2018

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

in EURO

00. 01

00. 01. 0001

00. 01. 0002

Baust el | enei nri chtung, Verkehrssicherung

H nwei se zu den Positionen der Baustelleneinrichtung:

H nwei se zu den Positionen der Baustelleneinrichtung:
Baust el | enbel euchtung, falls durch Mehrschichtbetrieb
und/ oder durch Arbeiten auerhal b der Sonmerzeit
erforderlich, ist in die Baustelleneinrichtung nach
Er f orderni ssen des AN ei nzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Bei der Baustelleneinrichtung ist die
Bemessungssturnflut mt +8,10 NHN zu bericksi chti gen.

Baustel |l e einrichten
StL-Nr.: 1510110721

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsnittel, die zur
vertragsgemallen Ausf ihrung der Baul ei stungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Ceréteeinsatz nicht gesondert vergitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur

not wendi gen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstel | en. Baublros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom, Wasser-, Fern-
sprechanschl uss sowi e Entsorgungsei nri chtungen und dgl
far die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerpl atze, sonstige Pl atzbefestigungen und
Wege i m Baust el | enberei ch anl egen. Ober bodenar bei t en

ei nschl . Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Fl achen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten

ni cht ausrei chen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betrei ben der Geréate, Anlagen und Ei nrichtungen
einschl. Meten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mt dieser Pauschal e, sondern mt den Ei nheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fiar bestimme Leistungen fiur das Einrichten der Bau-
stell e gesonderte Positionen imLeistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschal e

fiar alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
ver zei chni sses

Zuf ahrt zur Baustell e vorhanden

1, 00 Psch

Baustel | e raunmen
StL-Nr.: 1510111202

Baustell e von allen CGeréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raunmen. Benutzte Fl adchen und Wege ent sprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fr
besti mte Lei stungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschal e

far alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
ver zei chni sses

1, 00 Psch
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO
00. 01. 0003 Bauzaun aufstellen und entfernen

StL-Nr.: 1510120733

Bauzaun nach Unterl agen des AG einschl. der erforderli-

chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend

der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowi e nach Been-

di gung der Bauzeit entfernen. 70 v.H des Preises wer-

den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-

zaunes vergutet.

Zaunhoéhe = 2,00 m

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

150, 00 m

H nwei s Baustellenschild:

H nwei s Baustel | enschil d:

Die G 6Re des Baustell enschildes betragt ca. 2,00 mx

2,60 m
00. 01. 0004 Baustel | enschil d anfahren und aufstellen

Baust el | eni nformati onsschild des AG zur Baustelle

anfahren und standsicher aufstellen.

Aufstellvorrichtung liefern.

Der Abholort des Schildes ist Hanburg. Di e einfache

Entf ernung betré&gt 40 km

Not wendi ge Er dar beiten ausfihren, Fundanente

herstell en. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild

wahrend der Bauzeit unterhalten und saubern

1,00 St
00. 01. 0005 Baust el | enschil d abbauen

StL-Nr.: 1510141791

Baust el | eni nf ormati onsschild und Aufstellvorrichtung

abbauen, Fundanente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des

AN verwerten. Benutzte Fl d&che entsprechend dem ur-

sprungl i chen Zustand herrichten

G 6Re ca. 2,00 mx 2,60 m

Baust el | eni nf ormati onsschild und Aufstellvorrichtung

nach Wahl des AN verwerten.

1,00 St
00. 01. 0006 Si cher ungsboot

Si cherungsboot auf der Baustell e einsatzbereit
bereitstellen.

Ei nschl. der dafur erforderlichen Arbeiten we
Antransport, einrichten, unterhalten sow e
bereitstellen einer sicher zugéanglichen Anlegestelle.
Mot ori si ertes Sicherungsboot fir 4 Personen

Ei ngewi esener Boot sf uhrer auf der Baustelle wihrend der
Bauar bei t en standi g anwesend.

10, 00 d
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
H nwei s Ver kehrssi cherung:
H nwei s Ver kehr ssi cherung:
Fir di e nachfol genden Positionen der Verkehrssicherung
wi rd ausdricklich auf die Beachtung der Ausfihrung nach
ZTV- SA 97 sowi e RSA 95 hi ngew esen.
00. 01. 0007 Feste Absperrung d ei s auf-/abbauen
Feste Absperrung zum d ei s auf- und abbauen in
Tei | | &ngen,
einschl . dafir erforderlicher Sicherungsleistung.
Ei nschlieB3lich vorhalten fir einen Zeitraumvon 270 d,
ei nschliellich unmsetzen sowi e An- und
Abtransport.
Zugel assenes System bis 160 km h
60, 00 m
H nwei s Ver kehrssi cherung der nachfol genden Positionen
H nwei s Verkehrssi cherung der nachf ol genden Positionen
Aufstellen und Vorhalten je einer Verkehrssicherung je
Schl eusenkanmrer wand.
00. 01. 0008 Ver kehr ssi cherung | &ng. Dauer aufst.
StL-Nr.: 07105101190001
Ver kehrssi cherung an Arbeitsstellen von | dngerer Dauer
aufstell en und beseitigen. Vorhalten, Warten und
Betrei ben werden gesondert vergitet. Voribergehende Si-
cherungsmal3nahnen dur chf ihren. Voruber gehende MarKki e-
rung, transportabl e Lichtsignal anl age, bauliches Leit-
el ement und transportabl e Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergutet. 70 v.H der Pauschal e werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regel pl an analog B 1/17
Kontrolle gem ZTV-SA fir die gesante Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergultet.
1,00 Psch
00. 01. 0009 Ver kehr ssi cherung | ang. Dauer vorh

StL-Nr.: 071051061900

Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstellen von | &ngerer Dauer
vorhalten, warten und betrei ben. Voribergehende Siche-
rungsmafl3nahnen durchf ihren. Die Vergutung erfol gt nach
der vom AG festgel egten Einsatzzeit.
Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regel pl an analog B 1/17
270, 00 d




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 01. 0010 Kontroll e der Arbeitsstellensicher.
StL-Nr.: 0710580191
Kontroll e der Arbeitsstellensicherung gem ZTV-SA
durchfihren. Die Kontrolle ist unnittel bar nach deren
Dur chf Ghrung zu erfassen und zu dokunentieren. Arbeits-
und Hilfsmttel sind vom AN zu stellen und dem AG j e-
derzeit zugéanglich zu nachen.
Kontrolle einmal taglich
Kontroll e durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
| agen des AG
270, 00 d
00. 01. 0011 Ger at egestel l ung VOB Abnahne
Schiff mt Arbeitsbiuhne mt Zul as-
sung gendll TUWV und GUV zur Bauwer kspr tf ung ei nschl .
Bedi enungspersonal stellen. Herrichten der Auf-
stellfl ache fir die Arbeitsbihne wird nicht gesondert
vergutet.
Abnahne gem VOB
1,00 d
00. 01. 0012 Bel ast ungsf ahrzeug bereitstellen
StL-Nr.: 15101707
Bel ast ungsf ahrzeug al s Gegengew cht (z.B. ausreichend
bel adener Lkw) fir Pl attendruckversuch bei Kon-
trol |l prifungen bereitstellen.
12, 00 h
00. 01. 0013 Pr obegef aR liefern
StL-Nr.: 1510171241
Pr obegef aB zur Auf nahne von Baust of f proben, fir Kon-
trol |l prifungen und fir Rickstell proben des AG Iliefern.
Pr obegef a8 = Al umi ni um Schale, 25 x 25 x 4 cm
Mthilfe bei der Probennahne i m Bauberei ch nach Angaben
des AG
6, 00 St
00. 01. 0014 Pr obekdr per herstellen

StL-Nr.: 151017272302

Pr obekor per fir Kontroll prifungen aus Beton, Einpress-

nortel oder hydraulisch gebundenem Tragschi chtmateri al

herstel |l en und nach Lagerung i m Bauberei ch dem AG uber -
geben.

Abressung = 15 x 15 x 15 cm

Lagerungsdauer auf der Baustelle 21 Tage.

Lagerung in Klinmakiste trocken.

12,00 St
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO
00. 01. 0015 Uber wachung Bet onei nbau Uber wachungskl asse 2
Uber wachung des Ei nbaus von Beton der
Uber wachungskl asse 2 genmalR DIN 1045-3 durch ei ne
anerkannte Priufstelle inklusive Prifprotokollen und
Dokurrent at i on.
Der Auftraggeber ist nmit einer Vorlauffrist von 3 Tagen
Uber di e entsprechenden Termi ne zu informeren
1,00 Psch
00. 01. 0016 Mont agef | &chen Br iickenliber baut en anl egen, unterhalten
r ickbauen
Mont agef | &chen fir den Bruckentber bau anl egen,
unter hal ten und zur idckbauen
Bef esti gung nach Wahl des AN
Fl &chen zur Montage der Uber baukonstrukti onen
600, 00 nR
*** Bedarfsposition nmt GB
00. 01. 0017 Stillstand Baustelle einschliel3lich Persona
Stillstand der Baustelle einschlieB3lich Personal fir
Stillstandszeiten aus G unden, die der AN nicht zu
vertreten hat.
FUr eine Dauer von jeweils 1 Tag.
1,00 d
*** Bedarfsposition mt GB
00. 01. 0018 Stillstand Baustell e ohne Persona
Stillstand der Baustelle ohne Personal fur
Stillstandszeiten aus G iunden, die der AN nicht zu
vertreten hat.
Fir eine Dauer von jeweils 1 Tag.
1,00 d
*** Bedarfsposition nmt GB
00. 01. 0019 Stillstandszeit CGeréat fidr Spundwandherstel |l ung
Stillstand des Geréates einschlielllich
Bedi enungspersonal und Betriebstoffe fir das Ei nbringen
der Spundwande, fir nicht vom AN zu vertretende
Still stande.
Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der alle
Auf wendungen fir den Stillstand des Einbringgeréates
ei nschliellich sanmlicher Zuschl &ge enthéalt.
Abgerechnet wird nach Still standszeiten, soweit eine
Stillstandsstunde Uberschritten wird.
5,00 h
*** Bedarfsposition nit GB
00. 01. 0020 Stillstandszeit fur Gerat fur Bohrpfahl herstellung

Stillstand des Geréates einschlielllich

Bedi enungspersonal und Betriebstoffe fiur das Herstellen
der Bohrpfahle, fir nicht vom AN zu vertretende
Stillstéande.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 01. 0021

00. 01. 0022

Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der alle

Auf wendungen fir den Stillstand des Ceréates

ei nschliellich sanmlicher Zuschl &ge enthéalt.
Abgerechnet wird nach Still standszeiten, soweit eine
Stillstandsstunde Uberschritten wird.

5,00 h

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Baubiro fir AG auf- und abbauen
StL-Nr.: 1510132290100019

Baubiro (Baracke oder Container) fir den AG doppel wan-
dig, mt einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG auf bauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-

/ Kl ei derschrank, jeden Raum zusétzlich mit Abl agetisch
zwei weiteren Stuhlen (bzw. Sitzbank) und verschli el3ba-
rem Akt enschrank ausstatten. Raum und Arbeitspl at zbe-
| eucht ung entsprechend den Vorschriften fur die Be-

| euchtung von Arbeitspl azen herstellen. Elektrische
Bel eucht ung, Waschgel egenheit nit flieRend kal tem und
war men Wasser, Hei zgel egenheit sowie Toilette einrich-
ten, fir Abwasserbeseitigung sorgen. Baubliro mt allen
Ei nri chtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte

FI &chen ent sprechend dem urspringli chen Zustand her -
richten. 70 v.H der Pauschal e werden nach Ubernahne
des Baubiros durch den AG der Rest nach Erfullung der
Lei stung vergitet.

Bir of | &che ca. 25 n2 (ohne Flure und Toiletten), mt
W LAN
insg. 2 Arbeitsplatzen, einem Telefon je Arbeitsplatz

Akt enschrank aus Stahl bl ech, Breite nmind. 0,80 m Hobhe
mnd. 1,80 m mt hitzeddnmrender Auskl ei dung, Feuerfes-
ti gkeitsklasse F 30.

Zuf ahrt und Pl at zbef esti gung nach Wahl des AN ausf ih-
ren.

Einstellplatz fur 6 PKW
1,00 Psch

Baubiiro fir AG vorhalten
StL-Nr.: 15101327

Baublro fir den AGnit allen Einrichtungen vor- und
unterhal ten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubilro
hei zen. 2 mal wdchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Platze unterhalten. Teil zeiten nach Tagen werden
zu 1/ 30 des Ei nheitspreises vergitet.

9, 00 M

Gesant summe:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 02

00. 02. 0001

00. 02. 0002

00. 02. 0003

00. 02. 0004

Baugr uben, Erdbau, Wasserhal tung

H nwei s Er dbau:

H nwei s Er dbau:

Der Erganzungsband 2015 zur VOB 2012 des Teiles C bzgl.
der Boden und Fel skl assen (Honpgenberei che) ist nicht
Vertragsbestandteil.

Baugel 4&nde abr dunen
StL-Nr.: 1210600510110003

Baugel 4&nde abr &unen. Baugel &nde nach Unterl agen des AG
Auf dem Baugel ande vor handen.

Busch-, Hecken und Baunbestand sow e sonstiger Aufwichs
bis zu 0,1 m Durchnmesser, 1 m tuber dem Erdboden genes-
sen, einschliellich Wirzel werk.

Astwerk gefallter Baune, Hol zreste.

Stei ne, Betonreste, Mauerreste und abgangi ge Zaune.
Gesant es Raungut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Gh-
ren.

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Suchgr aben:

H nwei s Suchgr aben:

Mehr auf wand i nf ol ge Handschachtung i m Bereich

vor handener Rohrleitungen ist in die fol gende Position
ei nzur echnen.

Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterl agen des AG herstellen. Aushub
zur W ederverwendung seitlich [ agern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1- 25b.

G abentiefe bis 1,25 m

Gel agerten Boden ei nbauen und verdi chten.

20, 00 nt

ber boden abt ragen
StL-Nr.: 121061250210

ber boden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

Di cke des Abtrages Uber 10 bis 30 cm

Abger echnet wi rd nach Abtragsprofilen.

50, 00 nB

Dekl ar ati onsanal yse durchfidhren - Boden W. Nord und Sid

Dekl ar ati onsanal yse fur Aushub nach

Unterl agen des AG durchfihren. Analyseinstitut nmit er-
forderlicher Zulassung. Dekl arationsanal yse erstellen

| assen. Ergebnis der Analyse an den AG nach Unterl agen
des AG liefern.

2,00 St
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
H nwei s - Baugrube W. Sid:
H nwei s - Baugrube W Sud:
Der Aushub ist genél orientierender Schadst of ferkundung
in den Zuordnungwert Z 1.2 geméll LAGA ei nzustufen
00. 02. 0005 Baugrube herstellen - W Sid
Baugrube nach Unterl agen des AG herstellen.
Zusat zl i che Beschrei bung und Beschrei bung der
Honogenber ei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch Hl-25b
nach Unterlagen des AG
Baugr ube W derl ager Sud
Baugr ubenti efe tGber 3,00 bis 5,00 m
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuf iihren
520, 00 nB8
H nwei s - Baugrube W. Nord:
H nwei s - Baugrube W. Nord:
Der Aushub ist geméR orientierender Schadst of ferkundung
in den Zuordnungwert > Z 2 gendld LAGA ei nzust uf en
00. 02. 0006 Baugrube herstellen - W. Nord
Baugrube nach Unterl agen des AG herstellen.
Zusat zl i che Beschrei bung und Beschrei bung der
Honogenber ei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1-25b
nach Unterlagen des AG
Baugrube W derl ager Nord
Baugrubenti efe tber 3,00 bis 5,00 m
Aushub zwi schenl agern, Entsorgung wird gesondert
vergutet.
650, 00 nB8
00. 02. 0007 Gefahrl. Abfall aus Baustelle ents. - W Nord
StL-Nr.: 1210221711
Gef &hrlichen Abfall aus Baustelle |aden, foérdern und
entsorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unter-
| agen des AG Ent sorgungsnachwei s nach Unterl agen des
AG f Uhren.
Abgerechnet wird nach W egeschei nen
Boden und Steine, die gefdhrliche Stoffe enthalten
Abf al | schl Gssel nummer = 17 05 03.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind ei nzurechnen
1.170,00 t
00. 02. 0008 Beantragung Ei nl ei t genehni gung - Baugrube W der| ager

Auf wendungen fur die eigenverantwortliche Beantragung
der Genehm gungen fiur das Heben und Abl eiten von Wasser
aus den Baugruben in die Siele der HSE A6R

Al'l e Wasser hal t ungen sind anzei ge- und

genehm gungspflichti g.

1, 00 Psch
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 02. 0009 Ei nf ache Punpenanl age einrichten - Baugruben W derl ager
Ei nfache Punpenanl age fiur offene WAasserhal tung zum Tro-
ckenl egen und Freihalten der Baugrube von WAsser sow e
zum Abl ei ten des gefdrderten WAssers einrichten. Pum
pensunpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowi e das Herstellen und Beseitigen
der Abl eitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG
Vor hal ten und Betrei ben werden gesondert vergitet.
Baugrube fir Wderl ager.
For der dur chfluss bis 10 nB/h.
For der hthe bis 5,00 m
Entfernung bis 70 m
Punpensunpf verfill en.
In die Position ist die sedinmentarne Forderung, die
Zwi schenl agerung in einer Miulde (6nf) und die
Install ation ei nes Wasserzahl ers vor Ubergabe an das
HSE- Si el ei nzur echnen
2,00 St
H nwei s nachf ol gende Posi tionen
H nwei s nachf ol gende Positionen
Di e Leistungen fur das Vorhalten und das Betreiben der
Punpenanl age werden nach Tagen je Punpe abgerechnet.
Entgelt fir die Einleitung wird vom AG auf Nachwei s
erstattet.
00. 02. 0010 Ei nfache Punpenanl age vorhal ten - Baugrube Wderl ager
StL-Nr.: 111091051000
Ei nfache Punpenanl age fur offene WAsserhal tung ein-
schli el ich Punpensunpf und Abl eitung zum Vorfl uter
betri ebsbereit vorhalten.
Abger echnet w rd nach Kal endertagen
Baugrube fir Wderl ager.
92, 00 d
00. 02. 0011 Ei nf ache Punpenanl age betrei ben - Baugrube Wderl ager
StL-Nr.: 111091091000
Ei nfache Punpenanl age fiur offene Wasserhal tung betrei -
ben.
Abger echnet wird nach Kal endertagen
Baugrube fir Wderl ager.
28, 00 d
00. 02. 0012 Arbei t sebenen nmit Zufahrten, einschl. Erdarbeiten

Arbeits- und Fahrebenen und Zufahrten fir Pfahl-,

Ver bau- und Ver ankerungsarbeiten sow e fir

Arbei tsgeriste fir di e gesante BaumaBnahne al s
Schottertragschi cht inklusive Trennl age herstellen

unt er hal t en und r tckbauen

Sant | i che Erdarbeiten, vergroRerte

Arbeitsraume (z.B. fir Einpress- und Bohrgeréate),
Wasser hal t ungsmafRnahnmen fir die Abl ei tung von

Qber f | &chenwasser sowi e Mehraushub/-verfillung fir das
ei nzubauende Material sind mt einzurechnen
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Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 02. 0013

00. 02. 0014

00. 02. 0015

Ber ticksi chti gung der entsprechenden Honogenber ei che.
Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Ver di cht ungsgrad DPr m ndestens 100 v.H

Ei nbaudi cke = 30 cm

280, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Beantragung Ei nl ei t genehni gung - Arbeitsebene
Pf ahl her st el | ung

Auf wendungen fir die eigenverantwortliche Beantragung
der genehm gungen fir das Heben und Abl eiten von Wasser
aus den Arbeitsebenen fir die Pfahlherstellung in die
Si el e der HSE A6R

Al'l e Wasser hal t ungen sind anzei ge- und

genehm gungspflichtig.

1, 00 Psch

Ei nfache Punpenanl age einrichten - Arbeitsebenen
Pf ahl her st el | ung

Ei nfache Punpenanl age fir offene Wasserhal tung zum Tro-
ckenl egen und Frei halten der Baugrube von Wasser sow e
zum Abl ei ten des gef drderten WAassers einrichten. Pum
pensunpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowi e das Herstellen und Beseitigen
der Abl eitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG

Vor hal ten und Betrei ben werden gesondert vergitet.
Baugrube fur Wderl ager.

For derdurchfluss bis 10 n8/h.

For der héhe bis 1,00 m

Entfernung bis 70 m

Punpensunpf verfillen.

In die Position ist die sedimentarne Forderung, die

Zwi schenl agerung in einer Miulde (6nf) und die
Installation ei nes Wasserzahl ers vor Ubergabe an das
HSE- Si el ei nzurechnen

2,00 St

H nwei s nachf ol gende Posi tionen

Hi nwei s nachf ol gende Positionen

Di e Lei stungen fur das Vorhalten und das Betrei ben der
Punpenanl age werden nach Tagen je Punpe abgerechnet.
Entgelt fidr die Einleitung wird vom AG auf Nachwei s
erstattet.

Ei nfache Punpenanl age vorhalten - Arbeitsebenen
Pf ahl herstel | ung

StL-Nr.: 111091051000

Ei nfache Punpenanl age fiur offene Wasserhal tung ein-
schlielRl i ch Punpensunpf und Abl eitung zum Vorfl uter
betriebsbereit vorhalten.

Abger echnet wird nach Kal endertagen

Baugrube fir W derl ager.

71, 00 d
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00. 02. 0016

00. 02. 0017

00. 02. 0018

00. 02. 0019

Ei nf ache Punpenanl age betrei ben - Arbeitsebenen
Pf ahl her st el | ung

StL-Nr.: 111091091000

Ei nfache Punpenanl age fur offene Wasserhal tung betrei -
ben.

Abgerechnet wird nach Kal endertagen

Baugrube fur Wderl ager.

21, 00 d

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Lei t ungssi cherung Kabel

Tel ekom und El ektrol ei tungen und sonstige unterirdisch
| i egende Kabel einschl. Leerohre, die im

Baugr ubenberei ch der BaunmaRBnahne |iegen, in allen
Tiefen feststellen, sorgfdltig freil egen und
ordnungsgenald unterfangen und ggf. sichern, einschl

der Erschwerni sse bei Erdarbeiten

Leitungen in Betrieb. Handschachtung zum Auffinden und
Freilegen der Leitung bis UK Leitung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Ei nheitspreis

ei nzurechnen. Di e Handschachtung unterhal b der Leitung
i st nach der Handschacht ungsposition abzurechnen

Kabel fachgerecht an Hil fskonstrukti onen auf hdngen
(Tréager), voll kommen, soweit erforderlich, nach Angaben
der Betreiber verwahren, absichern und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Vor dem W ederverfiullen, nach Entfernung der
Verwahrung, sind diese Einrichtungen von den jeweils
zust andi gen Ver sorgungstrégern auf den Gebrauchszustand
und evtl. Schaden zu Uberprdfen, ein Abnahmepr ot okol

zu verfassen und der Baul ei tung vorzul egen

Sol Iten Schaden festgestellt werden, hat der AN diese
auf seine Kosten vom Versorgungstréger zu koordini eren
D e Schadensbehebung durch den AG kommt nicht in Frage.
Al'l e Veranl assungen und Kosten nuss der AN Uber nehnen.
I m Zuge der Leitungsverfillung hat di e Unrhillung der
Kabel mt steinfreiem Material nach den Regel n der
Techni k sowi e nach Anleitung der jeweiligen Ver- und
Ent sor gungst rager zu erfol gen

Mehrere Kabel bzw. Leerrohre werden auf einer
Verl egebreite bis zu 0,80 mals 1 Stck abgerechnet.

Kabel und Leerrohre parallel und kreuzend.

20, 00 m

Auskof f erung unter vorh. Lei tungen

Auskof f erungsar bei t en unter vorhandenen Leitungen mit
geri nger Uberdeckung.

Unt erschiedlich starke Genengeanteil e an ant hr opogenen
Bei mrengungen wi e Schl acke, G as, Ziegel, Mtall.
Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1-25b

Das Befahren des Planunms nit schwerem Geréat ist nicht
nmogl i ch.

10, 00 nB

Handschacht ung
Bodenaushub i n Handschacht ung, wenn di es wegen




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um
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(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 02. 0020

00. 02. 0021

vor gef undener unbekannt er Hi nderni sse zwi ngend
erforderlich ist.

Unt erschi edlich starke Gemengeanteil e an ant hr opogenen
Bei mrengungen wi e Schl acke, G as, Ziegel, Mtall.
Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1- 25b.

Auf Anordnung durch die ortliche Bauaufsicht des AG
dur chf Ghr en.

10, 00 nt

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Bauwer kshi nterfull ung:

H nwei s Bauwer kshi nterfill ung:
G obkdrni ge Béden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3

Mat. lief. ,als BWH nterfdll.einb.
StL-Nr.: 121067103213

Material liefern und als Bauwerkshinterfillung profil -
gerecht ei nbauen und verdi chten.

Hinterfullung fiur Wderl ager und Fl Ggel wand.

Mat eri al = G obkorni ger Boden.

Gesanter Hinterfdll bereich.

Abger echnet wi rd nach Zei chnung.

360, 00 nt

Mat. lief. ,als Auffillung zwi schen Wderl agern Best and
und neu

Material liefern, profilgerecht einbauen und

ver di cht en.

Ei nbauort: zw schen Bestandswi derl ager und neuem
W der | ager.

Mat eri al = gem scht kérni ger Boden.

Abger echnet w rd nach Zei chnung.

40, 00 nt

Gesant summe:
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 03 Ent wasser ung
00. 03. 0001 Dr&dnschi cht an Bauwerk herstellen.

StL-Nr.: 0611110321

Dr&nschi cht an erdberidhrten Fl &chen von Bauwer ken nach
Unterl agen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckt e Vandf | ache.

Dréanschi cht fiar Wderl ager und Fl Ggel wand.

Dr&dnschi cht aus Dranmatte nach R chtzei chnung Was 7.

60, 00 ng

Gesarmt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04

00. 04. 0001

00. 04. 0002

00. 04. 0003

G indung, Baugr ubensi cherung

Hi nwei s:

H nwei s:

D e Beschrankungen durch di e vorhandene und unter
Betri eb stehende Hochspannungsl eitung sind zu

ber ticksi chtigen und ei nzukal kul i eren. Si ehe
Baubeschrei bung Punkte 1.1.2.5 und 2.9 sow e Anl agen
zur Baubeschreibung 7.1 und 7. 2.

H nwei s zu fol gender Position:

H nwei s zu fol gender Position:

Antransport auf die Insel nach Wahl des AN, die Kosten
sind in die entsprechende LV-Position einzurechnen (QZ
00. 06. 0032). Es besteht die Mdglichkeit des
Antransportes Uber die Schiene (z.B. nittels

Schi enenkr an) .

Ger at eei nsatz fur Stahl spundwande
StL-Nr.: 0711721391

Gerate fidr Stahl spundwand nach Unterl agen des AG ein-
setzen. Der Einsatz unfasst das einnalige Aufstellen
und Abbauen sowi e das Unsetzen i m Berei ch des Baus-
teils.

Baut ei | Verbauwdnde W derl ager

Ei nsatz fudr Spundwand herstell en.

12. 04. 2018
10. 04. 2018

2,00 St

Ti ef ensondi erung - Otung Bestand

Ti ef ensondi erung zur Ortung der Hinterkante des

Best andsf undanent es dur chf Ghr en.

Cerate, Hilfsmttel, Betriebsstoffe, Personal sind in
di e Position einzurechnen.

Sondiertiefe: 4 x 2,50 m 4 x 4,50 m

Sondi erort: im Bereich der einzubringenden Spundwand.
Ver f ahren nach Wahl des AN

8, 00 St

Pr oberammung mit Schwi ngungsnmessung

Proberamung nmit Schwi ngungsmessung beim 1. Rammschl ag
bzw. bei m Begi nn des Ei nbringen der Spundwand

zur Abstimmung der Ei nbringtechnol ogie.

Schwi ngungsmessung nach DI N 4150,

incl. sofortiger Auswertung der Messergebni sse und
Uber gabe der Unterl agen an den AG

ei nsch. Auf- und Abbau der erforderlichen Geréate und
Ei nri chtungen.

Es sind 2 Messpunkte am Neubau des Bl unenhauses
(Entfernung 20 ..30n) einzurichten.

Ei nbri ngt echnol ogi e bei N chteinhaltung der Richtwette
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0004

00. 04. 0005

00. 04. 0006

00. 04. 0007

andern und Auf zei chnung / Messung fortsetzen
Unterl agen 2-fach dem AG Uber geben

1,00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

L-Profil an Bestandswi derkl ager ei nbauen

L-Profil nach statischen und konstruktiven

Erf order ni ssen am Best andswi der | ager fur Verbohl ung
zwi schen Spundwand der d ei ssicherung und

Best andswi der | ager ei nbauen.

Ei nbauort Bestandswi derl ager Nord und Sud

Bef esti gung nach Wahl des AN

Material S 235

8, 00 m

Ver bohl ung aus Stahl profilen herstellen

Ver bohl ung aus Stahl profilen nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen zwi schen Spundwand zur
A ei ssi cherung und Best andswi derl ager herstellen.

Ei nbauort Bestandswi derl ager Nord und Sid

Material S 235

5,50 nP

St ahl spundwand herstellen - d eissicherung

St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschliefllich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wi rd nach L&nge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand Spundwand Q4 ei ssi cherung

Bohl enl @&nge 5,50 m

Stahl sorte = S 240 GP

mn W 1405 cn8

Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1-25b

Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergitet.

Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnmessung der Proberamrung

14, 50 n2

St ahl spundwand herstellen - @ eissicherung

St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschlielRlich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wird nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand Spundwand Qd ei ssi cherung

Bohl enl ange 16,40 m

Stahlsorte = S 240 GP

mn W 1405 cn8

Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H3-25b

Spundwand verankert. Erforderliche GQurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergutet.

Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0008

00. 04. 0009

00. 04. 0010

Baugrundes und der Schw ngungsmessung der Proberammung

510, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

St ahl spundwand herstellen - tenporar

St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschliefllich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wi rd nach L&nge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mt der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand t enpor dre Spundwand " G abenver bau" Baugrube
Nord und Sud

Bohl enl dange 5,50 m

Stahl sorte = S 240 GP

mn W 1405 cn8

Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1-25b

Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergitet.

Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsmessung der Proberammung

14,50 ng

St ahl spundwand herstell en - tenporar

St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschlielllich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wi rd nach L&nge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mt der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand t enpor dre Spundwand " G abenver bau" Baugrube
Nord und Sud

Bohl enl ange 16,50 m

Stahl sorte = S 240 GP

mn W 1405 cn8

Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H3-25b

Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergitet.

Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnmessung der Proberanmmung

70, 00 ng

St ahl spundwand herstellen - tenporar

St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschliellich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wi rd nach L&nge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mt der vereinbarten Bohl enl dnge.
Spundwand t enpor are Spundwand "G abenverbau" Baugrube
Nor d

Bohl enl ange 16,50 m

Stahl sorte = S 240 GP

mn W 1405 cnB

Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H3-25b

Spundwand frei st ehend.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnessung der Proberamung
85, 00 ne
00. 04. 0011 Stahl verbundnittel herst.u. anschw
StL-Nr.: 1512012799
St ahl verbundnittel zw schen Stahl und Beton entspre-
chend statischen und konstruktiven Erforderni ssen nach
Unterl agen des AG herstell en und anschwei Ren.
Ver bundni ttel Kopfbol zendibel 9 St/n?
Stahl sorte S 235
370, 00 St
00. 04. 0012 GQurtung fur Stahl spundwand herst. -
Ausst ei f ungskonst r ukti on
" G abenver bau”
StL-Nr.: 071172289102
@Qurtung fur Stahl spundwand ent sprechend stati schen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstel |l en.
Spundwand Spundwand i m Berei ch der Bestandswi derl ager
Stahl sorte = S 235 JR
@Qurtung al s Behel f skonst ruktion ausbil den, vorhalten,
unt er hal t en, ausbauen und beseitigen.
1,50 t
00. 04. 0013 Gurtung fior Stahl spundwand herst. - Verpressanker
StL-Nr.: 071172289102
@urtung fur Stahl spundwand ent sprechend stati schen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstel | en.
Spundwand Rickverankerung mittel s Verpressanker
Stahlsorte = S 235 JR
GQurtung al s Behel fskonstruktion ausbil den, vorhalten,
unt er hal t en, ausbauen und beseiti gen.
3,20 t
00. 04. 0014 St ei fe ei nbauen

Steife fur Verbauwandabsteifung nach Zei chnung

liefern, einbauen, fir die Dauer der Bauzeit vorhalten,
Uberwachen und erhal ten.

Anschl Gisse, Ver bi ndungen und Zubeh6ér werden nicht
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
gesondert vergitet.
St ati sche Berechnungen und Ausf iihrungszei chnungen
wer den gesondert vergitet.
Stei fe nach Einsatz ausbauen und von der
Baust el | e entfernen.
Material fir Steifenlage = Stahl, ungebraucht
Steifekraft dUber 400 bis 450 kN, horizonta
Lange der Steife bis 3 m
Art des Verbaues = Stahl spundbohl en
4,00 St
00. 04. 0015 Ger at eei nsat z fur Verpressanker
StL-Nr.: 0711751393
Gerate fir das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terl agen des AG einsetzen. Der Einsatz unfasst das ein-
mal i ge Aufstellen und Abbauen, sowi e das Unrsetzen im
Berei ch des Bausteils.
Bautei | St ahl spundwand
Anker | ange Uber 20 bis 40 m
2,00 St
00. 04. 0016 Ver pr essanker ei nbauen
Ver pressanker entsprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG ei nbauen. Veran-
kerungsbohrung durchf ihren einschliel3lich erforderli -
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmepr if ung
dur chf thren. Herstellen der Endausbil dung (Anker kopf
und Ankerfufl) wird gesondert vergitet.
Bel ast ungspr tf ung zur Bestatigung der Eignung wrd
gesondert vergitet. Abgerechnet wird die Lange zw schen
AuBRenkant e Ankerpl atte am Anker kopf und Auf3enkante
St ahl zuggl i ed am Anker f ul3.
Baut ei | = St ahl spundwand.
Anker als Kurzzeitanker.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker
Anker | ange 23,50 m
Anker kraft dber 500 bis 550 KN.
Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b
Bohrgut der Verwertung nach WAhl des AN zuf Uhren
215, 00 m
00. 04. 0017 Enden fir Verpressanker herstellen

StL-Nr.: 07117523920307

Enden (Anker kopf und AnkerfulR) fir Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstel |l en. Abgerechnet w rd nach Anzahl der Anker.

Baut ei | Spundwand G ei ssi cherung

Anker als Kurzzeitanker. Anker |d&sen. Ankerkopfe aus-
bauen, Anker abschnei den und Durchbruch verschli essen
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LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

00. 04. 0018

00. 04. 0019

00. 04. 0020

Ausbaumat eri al der Verwertung nach Wahl des AN zuf ih-
ren.

Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.

Anker kraft dber 500 bis 550 KN.

9, 00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Bel ast ungspr tf ung Ver pressanker:
Bel ast ungspr Gf ung Ver pressanker:

Ger at eei nsat z fur Bel ast ungspr uf ung
StL-Nr.: 07117928

Gerate fiUr Bel astungsprifung zur Bestétigung der Eig-
nung von Verpressankern nach DIN 4125 ei nsetzen. Der
Ei nsatz unfasst das einnalige Aufstellen und Abbauen
sowi e das Unsetzen innerhalb der Baustelle.

1,00 St

Bel ast ungspr uf ung dur chf Ghren
StL-Nr.: 0711793307

Bel ast ungspr tf ung von Ver pressankern nach DI N 4125
dur chf Ghren.
Ankerkraft 0Uber 500 bis 550 KN.

9, 00 St

H nwei s nachf ol gende Position

H nwei s nachf ol gende Position

Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
ruckverankerten tenporéaren Spundwande "G abenver bau”
der Baugruben Nord und Sid.

St ahl spundwand zi ehen

St ahl spundwand zi ehen. Lage der Spundwand, Profil und
Wandst ar ke sowi e Bodenver hdl t ni sse nach Unterl agen des
AG. Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, ho-
rizontal, nmultipliziert mt der tatsachlichen Bohl en-
| ange.

Zi ehen nach Wahl des AN

Bohl enl &nge 5,50 m

Bohl en abbrechen und zum Lager pl atz nach Angaben des AG

fordern und abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerpl at z
40 km

14,50 ng

H nwei s nachf ol gende Position

H nwei s nachf ol gende Position

Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
rickverankerten tenporéaren Spundwande "G abenver bau”
der Baugruben Nord und Sud.
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 04. 0021 St ahl spundwand zi ehen
St ahl spundwand zi ehen. Lage der Spundwand, Profil und
Wandst ar ke sowi e Bodenver hél t ni sse nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, ho-
rizontal, multipliziert mt der tatsachlichen Bohl en-
| ange.
Zi ehen nach Wahl des AN
Bohl enl &nge 16,50 m
Bohl en zum Lager pl at z nach Angaben des AG foérdern und
abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km
70, 00 ng
H nwei s nachf ol gende Position
H nwei s nachf ol gende Position
Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
frei stehende tenporaren Spundwand "G abenver bau" der
Baugr ube Nord.
00. 04. 0022 St ahl spundwand zi ehen
St ahl spundwand zi ehen. Lage der Spundwand, Profil und
Wandst ar ke sowi e Bodenver hél t ni sse nach Unterl agen des
AG Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, ho-
rizontal, nultipliziert nmt der tatsachlichen Bohl en-
| &nge.
Zi ehen nach Wahl des AN
Bohl enl ange 16,50 m
Bohl en zum Lager pl atz nach Angaben des AG f 6rdern und
abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerpl atz 40 km
85, 00 np
Hi nwei s nachf ol gende Position
H nwei s nachf ol gende Position
D e nachfol gende Position bezieht sich auf die
ruckverankerte Spundwand zur G ei ssicherung.
Kirzen der Spundwand auf OK +7, O0mNHN
00. 04. 0023 St ahl spundwand kiir zen

St ahl spundwand nach Unterl agen des AG kirzen. Mteria
zum

Lagerpl at z nach Angaben des AG fdrdern und abl aden

Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

Abger echnet wird nach L&nge in der Wandachse

hori zont al

Spundwand Spundwand Q4 ei ssi cherung Baugrube Nord und
Sud

7,00 m

Hi nwei s nachf ol gende Position

H nwei s nachf ol gende Position

D e nachfol gende Position bezieht sich auf die
ruckverankerte Spundwand zur G ei ssicherung.
Kirzen der Spundwand auf OK +5, 80 niNHN
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00. 04. 0024 St ahl spundwand kir zen
St ahl spundwand nach Unterlagen des AG kirzen. Materi al
zum
Lagerpl atz nach Angaben des AG fordern und abl aden.
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km . Abgerechnet
wi rd nach Lange in der Wandachse, horizontal.
Spundwand Spundwand Q4 ei ssi cherung Baugrube Nord und
Sud
27,00 m
H nwei s Gerateeinsatz fiur Pféahle:
H nwei s Gerateeinsatz fur Pféahle:
Er schwer ni sse i nfol ge notwendi ger Durchbohrung von
vor handenen Ankern und der Fl Ggel wand des
Best andswi derl agers sind in die fol gende Position
ei nzur echnen.
H nwei s zu fol gender Position:
H nwei s zu fol gender Position:
Antransport auf die Insel nach Wahl des AN, die Kosten
sind in die entsprechende LV-Position einzurechnen (Q&Z
00. 06. 0032). Es besteht die Mglichkeit des
Antransportes Uber die Schiene (z.B. mttels
Schi enenkr an) .
00. 04. 0025 Gerateeinsatz fur Pfahle - Wderlager Nord und Sud
StL-Nr.: 0711711311
Gerate fiUr das Herstellen von Pf&hl en nach Unterl agen
des AG einsetzen. Der Einsatz unfasst das einnalige
Aufstellen und Abbauen sowi e das Unsetzen i m Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Wderl ager.
Ei nsatz fir Otbetonbohrpfahle.
2,00 St
00. 04. 0026 Ger t eei nsat z fiur Verpressanker

StL-Nr.: 0711751359

Gerate fir das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terl agen des AG einsetzen. Der Einsatz unfasst das ein-
mal i ge Aufstellen und Abbauen, sowi e das Umsetzen im
Berei ch des Bausteils.

Bauteil = Wderl ager.

Anker|l ange 25 mbis 30 m
2,00 St

Bel ast ungspr uf ung Ver pressanker:
Bel ast ungspr tf ung Ver pressanker:
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O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0027

00. 04. 0028

00. 04. 0029

00. 04. 0030

Ger ateeinsatz fur Bel astungspr uf ung
StL-Nr.: 07117928

Gerate fur Bel astungsprifung zur Bestéatigung der Eig-
nung von Verpressankern nach DIN 4125 ei nsetzen. Der
Ei nsatz unfasst das einmalige Aufstell en und Abbauen
sowi e das Unsetzen innerhalb der Baustelle.

12. 04. 2018
10. 04. 2018

1,00 St

Bel ast ungspr 0f ung dur chf Gthr en
StL-Nr.: 0711793399

Bel ast ungspr tf ung von Ver pressankern nach DN 4125
dur chf Ghren.

Anker kraft 1450 kN
31, 00 St

H nwei s Pfahl gr indung W derl ager Nord:

H nwei s Pf ahl gr indung W der | ager Nord:

Di e Arbeitsebene der Pfahl herstellung befindet sich auf
ca. 6,80 mNN Die oberen 2,3 msind als |eicht

r ickbaubar er Ki espfahl auszubil den. Di e Ausbil dung des
Ki espf ahl bereiches ist in die entsprechenden Positionen
ei nzur echnen.

Di e Pfahle sind gemaR ZTV-1 NG m ndestens 50 cm uber

Unt er kant e Pfahl kopfplatte zu betoni eren.

Es ist langsam erhartender Beton zu verwenden.

Zur Herstellung der Pfahl grindung ist das Durchbohren
der Rickverankerung und der Fl lGgel wand des

Best andswi der| agers erforderlich. Der Mehraufwand
hierfar wird nicht gesondert vergitet.

Bohr schabl one herstellen - W. Nord
StL-Nr.: 0711731804

Bohr schabl one fur Bohr pfahl wand ei nschliel3lich der da-
zugehorenden Erdarbeiten nach Unterl agen des AG her-
stell en und w eder beseitigen. Abgerechnet wi rd nach
Lange der Bohr pf ahl wand.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

17,00 m

Bohr pf ahl wand herstellen - W. Nord

Bohr pf ahl wand ent sprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen. Be-
wehrung wird gesondert vergitet. Flachstahl fir Ab-

st andskreuze und Di stanzri nge werden al s Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Kopfes der Pfahlwand wird ge-
sondert vergitet. Erforderliche Verankerung und die

Dur chf hrung von erforderlichen Probebel astungen werden
gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach Lange in der
Wandachse, horizontal, multipliziert mt der Pfahllange
von G uUndungsfl dche bis Unterkante Kopfbal ken.

Pf ahl wand = W der | ager.

Ausf ihrung nmit ber Ghrenden Pf ahl en.

Pf ahl durchmesser = 120 cm

Pfahl | &nge Uber 15 bis 20 m
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Mat eri al Stahl bet on; Druckfestigkeitsklasse C30/37
Exposi ti onskl asse XC2, XAl

Pfahl e durch verrohrtes Bohren herstellen.

Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b.

Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

250, 00 n2

*** Bedarfsposition mt GB
00. 04. 0031 Kol onnenei nsatz f. Hi nderni sbeseit. - W. Nord
StL-Nr.: 0711794809

Kol onne zur Beseitigung unvorhergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergitet wird ein Verrechnungssatz, der
sant|iche Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fur das Bedi enungspersonal einschliel3lich santli-
cher Zuschl age unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
i chen gel ei steten Ei nsatzstunden, ohne Still stand.

Ei nsatz bei Arbeiten fir Bohrpfahl wand.

10, 00 h

00. 04. 0032 Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Nord

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl wand

Stahl sorte B500B / S235

32,00 t

00. 04. 0033 Kopf der Bohrpfahlwand herrichten - W. Nord
StL-Nr.: 071173282404

Kopf der Bohrpfahl wand fir den Anschl uss herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten. Abgerechnet wird nach
Lange in der Wandachse.

Pf ahl wand = W derl ager.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Uhren.

16, 00 m

H nwei s Hul senrohr:

H nwei s Hul senrohr:
Ei nbau ei nes Hiul senrohres von UK Klei bis UK
Pf ahl kopf pl atte.

00. 04. 0034 Hil senr ohr ei nbauen - W. Nord
Hil senrohr fir Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Bohr pf ahl wand.

Pf ahl dur chnmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 nmm

Material = Stahlrohr S 235 JRH.

65, 00 m




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0035

00. 04. 0036

00. 04. 0037

* k *

Ot bet onbohr pfahl herstellen - W. Nord

Ot bet onbohr pf ahl ent sprechend stati schen und konstr uk-
tiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergutet. Flachstahl fur Ab-
standskreuz und Di stanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahl kopfes bzw. Herstellen
ei nes Kochers, Herstellen eines Pfahlfulles und Ei nbau
ei nes Hul senrohres sow e di e Durchfihrung von Probebe-
| astungen werden gesondert vergitet. Abgerechnet wrd
nach Lange von der G Undungsfl &che bis Unterkante der
Pf ahl kopf pl atte bzw. des an den Pfahl anschli elRenden
Bauteils. Bei Pfahlen nmit FuBR gilt als naRgebende G in-
dungsfl ache die Querschnittsflache an der Stelle des

gr 68t en theoreti schen FuRdurchnessers.

Bauteil = Wderl ager.

Pf ahl dur chnmesser = 120 cm

Pfahl | &nge dber 10 bis 15 m

Nei gung verti kal .

Mat eri al Druckfestigkeitsklasse C 30/ 37;

Exposi ti onskl asse XC2, XAl

Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen.

Beschrei bung der Honmbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b.

Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

60, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bedarfsposition nit GB
Kol onnenei nsatz f. Hi nderni sbeseit. - W. Nord
StL-Nr.: 0711794801

Kol onne zur Beseitigung unvorhergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergutet wird ein Verrechnungssatz, der
sant|iche Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fUr das Bedi enungspersonal einschliel3lich santli-
cher Zuschl &ge unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
I'ichen gel ei steten Einsatzstunden, ohne Still stand.

Ei nsatz bei der Herstellung von Ot bet onbohr pf&hl en.

3, 00 h

Pf ahl kopf herrichten - W. Nord
StL-Nr.: 07117153111204

Pf ahl kopf fidr den Anschluss der Pfahl kopfplatte bzw.
des an den Pfahl anschlielRenden Bauteils herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl durchnesser = 120 cm

Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN

4,00 St

H nwei s Hul senrohr:

H nwei s Hil senrohr:
Ei nbau ei nes Hiul senrohres von UK Kl ei bis UK
Pf ahl kopf pl att e.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0038

00. 04. 0039

00. 04. 0040

00. 04. 0041

00. 04. 0042

Hil senr ohr ei nbauen - WL Nord
StL-Nr.: 07117158116201

Hul senrohr far Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Ot betonbohrpfahl.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 nmm

Material = Stahlrohr S 235 JRH.

20, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bet onst ahl Fl achst ahl ei nbauen - W. Nord

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f order ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl

St ahl sorte B500B / S235 JR

7, 50 t

Integritatspraf. v. Pfahlen durchf. - W Nord
StL-Nr.: 07117923011801

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal? " Enpfehl ungen fir statische und dy-
nani sche Pfahl prif ungen" der Deutschen Gesell schaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfihren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohr pfahl.

Pf ahl durchnesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

4,00 St

Integritatspraf. Bohrpfahl wand durchf. - W. Nord

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 "Enpfehl ungen fir statische und dy-
nam sche Pfahl prif ungen" der Deutschen Gesellschaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfihren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Bohr pf ahl wand.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

13, 00 St

H nwei s zu den Verpressankern:

H nwei s zu den Verpressankern:

Ei ni ge Anker |iegen i mBereich der Spundwand. Das
Dur chbohren der Spundwand zur Herstellung der

Ver pressanker ist in die Position mt einzurechnen.

Ver pr essanker ei nbauen - W. Nord

Ver pressanker entsprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG ei nbauen. Veran-
kerungsbohrung durchf ihren einschliel3lich erforderli -
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmepr if ung
dur chf thren. Herstellen der Endausbil dung (Anker kopf
und Ankerfufl) wird gesondert vergitet.
Bel ast ungspr 0f ung zur Best &atigung der Eignung wrd
gesondert vergitet. Abgerechnet wird die Lange zw schen
AuBRenkant e Ankerpl atte am Anker kopf und Auf3enkante
St ahl zuggl i ed am Anker f ul3.
Baut ei | Pfahl kopfplatte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.
Anker |l ange 25 bis 30 m
Anker kraft 1450 kN
Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
430, 00 m
00. 04. 0043 Enden fur Verpressanker herstellen - W Nord
StL-Nr.: 07117523930399
Enden (Anker kopf und Ankerfull) fdr Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstell en. Abgerechnet w rd nach Anzahl der Anker.
Baut ei | Pfahl kopfplatte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.
Ankerkraft 1450 kN
15, 00 St
H nwei s Pfahl grindung W der| ager Sid:
H nwei s Pfahl grindung W derl ager Sid:
Di e Arbeitsebene der Pfahl herstellung befindet sich auf
ca. 6,50 mNN. Die oberen 1,6 msind als |eicht
r ickbaubar er Ki espfahl auszubil den. D e Ausbil dung des
Ki espf ahl bereiches ist in die entsprechenden Positionen
ei nzur echnen.
Di e Pfahle sind gemaR ZTV-1 NG ni ndestens 50 cm Uber
Unt er kant e Pfahl kopfplatte zu betoni eren.
Es ist |langsam erhartender Beton zu verwenden.
Zur Herstellung der Pfahl grindung ist das Durchbohren
der Ruckverankerung und der Fl tgel wand des
Best andswi der | agers erforderlich. Der Mehraufwand
hierfir wird nicht gesondert vergitet.
00. 04. 0044 Bohr schabl one herstellen - W Sud

StL-Nr.: 0711731804

Bohr schabl one fur Bohr pfahl wand ei nschlie3lich der da-
zugehor enden Erdarbeiten nach Unterl agen des AG her-
stellen und wi eder beseitigen. Abgerechnet wird nach
Lange der Bohr pf ahl wand.

Pf ahl durchnesser = 120 cm

17, 00 m
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0045

00. 04. 0046

00. 04. 0047

00. 04. 0048

* k *

Bohr pf ahl wand herstellen - W Sud

Bohr pf ahl wand ent sprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen. Be-
wehrung wird gesondert vergutet. Flachstahl far Ab-

st andskreuze und Di stanzringe werden al s Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Kopfes der Pfahlwand wird ge-
sondert vergutet. Erforderliche Verankerung und die

Dur chf Ghrung von erforderlichen Probebel ast ungen werden
gesondert vergitet. Abgerechnet wird nach Lange in der
Wandachse, horizontal, multipliziert nmt der Pfahll&ange
von G undungsfl &che bis Unterkante Kopfbal ken.

Pf ahl wand = W derl ager.

Ausf ihrung nit ber threnden Pf&hl en.

Pf ahl durchnesser = 120 cm

Pfahl | &nge lUber 15 bis 20 m

Mat eri al Stahl beton; Druckfestigkeitsklasse C30/37;
Exposi ti onskl asse XC2, XAl

Pfahl e durch verrohrtes Bohren herstellen.

Beschrei bung der Honmbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b.

Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

255, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bedarfsposition nit GB
Kol onnenei nsatz f. Hi nderni sbeseit. - W Sid
StL-Nr.: 0711794809

Kol onne zur Beseitigung unvorhergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergutet wird ein Verrechnungssatz, der
sant|iche Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fUr das Bedi enungspersonal einschliel3lich santli-
cher Zuschl &ge unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
I'ichen gel ei steten Einsatzstunden, ohne Still stand.

Ei nsatz bei Arbeiten fir Bohrpfahl wand.

10, 00 h

Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Sid

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl wand

St ahl sorte B500B / S235

35, 00 t

Kopf der Bohrpfahlwand herrichten - W Sid
StL-Nr.: 071173282404

Kopf der Bohrpfahl wand fir den Anschluss herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten. Abgerechnet wird nach
Lange in der Wandachse.

Pf ahl wand = W derl ager.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Uhren.

16, 00 m
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
H nwei s Hil senr ohr:
H nwei s Hil senr ohr:
Ei nbau eines Hil senrohres von UK Klei bis UK
Pf ahl kopf pl atte.
00. 04. 0049 Hil senr ohr ei nbauen - W Siud
Hul senrohr fiar Pfahl ei nbauen
Bauteil = Wderl ager.
Pfahl = Bohr pf ahl wand.
Pf ahl dur chmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 mm
Material = Stahlrohr S 235 JRH
145, 00 m
00. 04. 0050 Ot bet onbohr pfahl herstellen - W Sid
Ot bet onbohr pf ahl ent sprechend stati schen und konstr uk-
tiven Erforderni ssen nach Unterlagen des AG herstellen
Bewehrung wird gesondert vergutet. Flachstahl fur Ab-
standskreuz und Di stanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahl kopfes bzw. Herstellen
ei nes Kochers, Herstellen eines Pfahlfulles und Ei nbau
ei nes Hul senrohres sow e di e Durchfihrung von Probebe-
| astungen werden gesondert vergitet. Abgerechnet wrd
nach Lange von der G Undungsfl &che bis Unterkante der
Pf ahl kopf pl atte bzw. des an den Pfahl anschli elRenden
Bauteils. Bei Pfahlen nmit FuBR gilt als naRgebende G in-
dungsfl ache die Querschnittsflache an der Stelle des
gr 68t en theoreti schen FuRdurchnessers.
Bauteil = Wderl ager.
Pf ahl dur chmesser = 120 cm
Pfahl | &nge dber 10 bis 15 m
Nei gung verti kal
Mat eri al Stahl beton, Druckfestigkeitsklasse C30/37;
Exposi ti onskl asse XC2, XAl
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen
Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren
60, 00 m
*** Bedarfsposition nmt GB
00. 04. 0051 Kol onnenei nsatz f. Hindernisbeseit. - W Sid

StL-Nr.: 0711794801

Kol onne zur Beseitigung unvorhergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergutet wird ein Verrechnungssatz, der
sant|iche Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fUr das Bedi enungspersonal einschlielllich santli-
cher Zuschl &ge unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
Iichen gel ei steten Einsatzstunden, ohne Still stand.

Ei nsatz bei der Herstellung von Ot betonbohrpfé&hl en

3, 00 h
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0052

00. 04. 0053

00. 04. 0054

00. 04. 0055

00. 04. 0056

Pf ahl kopf herrichten - W Sud
StL-Nr.: 07117153111204

Pf ahl kopf fur den Anschluss der Pfahl kopfplatte bzw
des an den Pfahl anschlieRenden Bauteils herrichten.
Fr ei gel egt e Bewehrung richten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Ot betonbohr pfahl.

Pfahl durchmesser = 120 cm

Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

4,00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Hul senrohr:

H nwei s Hul senrohr:
Ei nbau ei nes Hiul senrohres von UK Kl ei bis UK
Pf ahl kopf pl att e.

Hil senr ohr ei nbauen - W. Sid
StL-Nr.: 07117158116201

Hil senrohr fir Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl dur chnmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 nmm

Material = Stahlrohr S 235 JRH.

50, 00 m

Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Sid

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl

St ahl sorte B500B / S235 JR

7,50 t

Integritatspraf. v. Pfahlen durchf. - W Sid
StL-Nr.: 07117923011801

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 " Enpfehl ungen fir statische und dy-
nanmi sche Pfahl pr if ungen" der Deutschen Gesel |l schaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfihren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl durchnesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

4,00 St

Integritéatspraf. Bohrpfahlwand durchf. - W Sid

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 "Enpfehl ungen fir statische und dy-
nanm sche Pfahl prif ungen" der Deutschen Gesellschaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfihren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Bohr pf ahl wand.
Pfahl durchnmesser = 120 cm
Nei gung verti kal .
13, 00 St
00. 04. 0057 Ver pr essanker ei nbauen - W Sid
Ver pressanker entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen nach Unterl agen des AG ei nbauen. Veran-
kerungsbohrung durchf ihren einschliel3lich erforderli -
cher Durchdri ngungen von Konstruktionsteil en. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmepr if ung
durchf ihren. Herstellen der Endausbil dung (Ankerkopf
und Ankerfuf}) wird gesondert vergitet.
Bel ast ungspr Gf ung zur Bestatigung der Eignung wrd
gesondert vergutet. Abgerechnet wird die Lange zw schen
AufRenkant e Ankerpl atte am Anker kopf und Aufllenkante
St ahl zuggl i ed am Anker f u3.
Baut ei | Pahl kopf pl atte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.
Anker | dnge 25 bis 30 m
Ankerkraft 1450 kN
Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-25b, H2-25b, H3-25b.
Bohrgut der Verwertung nach WAhl des AN zuf Uhren.
465, 00 m
00. 04. 0058 Enden fur Verpressanker herstellen - W Sud
StL-Nr.: 07117523930399
Enden (Ankerkopf und Ankerfull) fir Verpressanker ent-
sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernissen
herstel |l en. Abgerechnet w rd nach Anzahl der Anker.
Baut ei | Pfahl kopfplatte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.
Anker kraft 1450 kN
16, 00 St
H nwei s Disenstrahl kor per:
H nwei s Disenstrahl koér per:
Verf il lung der Zwi ckel zw. den Bohrpf ahl en der
t angi er enden Bohr pf ahl wdnde nmittel s HDI.
Die ortlichen Verhéaltnisse sind zur Angebot skal kul ati on
zu bertcksi chti gen.
00. 04. 0059 Ausf Uhrungsunt er| agen Disenstrahl verfahren liefern

Ausf Ghrungsunt er|l agen wi e St andsi cher heit snachweis nit
den erforderlichen Ausflhrungszei chnungen anfertigen.
Otliche, vermessungstechni sche Auf nahmen dur chf Ghren.




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 04. 0060

00. 04. 0061

Ausf Uhrungszei chnungen mt Schriftfeld nach Angabe des
Auf t raggebers herstell en

Di e Ausf uhrungsunterl agen beinhalten auch die
techni sche Bear bei tung

- Zuwegung

- der sonstigen Baubehel fe

- Verfahrensbeschrei bung genaR DIN EN 12716

Li eferung der Inhaltsverzeichnisse der

Ausf Uhrungsunt er| agen

Di e Prifung der Unterlagen erfol gt durch den AG
Stati sche Nachwei se in 3-facher Ausfertigung.
Ausf Uhrungszei chnungen in 4-facher Ausfertigung.

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Cer ateeinsatz fiur DS-Arbeiten.

Gerate fir die Durchfihrung von Disenstrahl arbeiten
nach Unterlagen des AN einsetzen. Der Einsatz unfasst
das einmalige Aufstellen und Abbauen sowi e das Unset zen
i mBereich des Bauteils.

Baut ei | Zw ckel zw schen den Bohr pf &hl en

2,00 St

Disenstrahl kérper herstell en, Bohrpfahlwand - dichtend

Verfestigten Disenstrahl korper auf Zenentbasis mt
Abnessungen nach Zei chnung i m Disenstrahl verf ahren
herstel |l en.

Abgerechnet wird die statisch erforderliche Kubatur.
Das verfahrensbedi ngte Uberprofil ist

t echnol ogi eabhéangi g und wi rd gesondert vergitet. Es
ver bl ei bt i m Boden.

Das Beseitigen des mt Rickfluss verfestigten Bodens
aus den Arbeitsebenen und der verfestigten Ricksté&nde
i m Boden (z.B. Diskerzen) werden nicht gesondert
vergltet.

(0 4
UK

UK Pf ahl kopfplatte
-5, 0 nm\NHN.

Ausf ihrung der Disenstrahl arbeiten nach DIN EN 12716

DI N 18321 und DI N 4123.

Di e Boden- und G undwasserverhdl tni sse sind

i n den Baugrundunterl| agen angegeben

Di e Herstellung des Arbeitsplanuns wird nicht ge-
sondert vergutet. Statische Berechnungen und Ausf uh-
rungszei chnungen werden gesondert vergutet. Verfahrens-
beschr ei bungen werden nicht gesondert vergitet. Bohrun-
gen einschl. Leerbohrungen zum Ei nstellen des Disge-

st dnges werden nicht gesondert vergutet. Erforderliches
Dur chbohren von pl angenéfRen Feststoffen wird nicht ge-
sondert vergutet.

Bauteil = Zwi ckel der tangi erenden Bohr pfahl wande
Zweck = dichtend

Ei naxi al e Druckfestigkeit m nd. 10N nmm® nach 28 Tagen
25, 00 nB8
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00. 04. 0062 Zul age zum Herstel |l en des Disenstrahl kor pers

Mehr auf wand durch Vergr 6Rerung des Disenstrahl kor pers
aus technol ogi schen und techni schen Erfordernissen des
Auf tragnehmers beim Herstell en der statisch und
konstruktiv erforderlichen Kubatur der

Zwi schenraunver f il | ung.

12,50 ns

Gesant summe:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 05

00. 05. 0001

00. 05. 0002

00. 05. 0003

Bet on und Stahl -, Spannbeton

Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
StL-Nr.: 131183282109

Bet on fur Sauberkeitsschicht einschlieBllich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterl agen des AG herstellen.
Ggf . erforderliche Schal ung vorhalten und beseitigen.
Druckf esti gkei t skl asse C12/15.

Exposi ti onskl asse XO.

Dicke 10 cm
230, 00 nP

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Bet on- und Bewehrungsei nbau:

H nwei s Bet on- und Bewehrungsei nbau:

Der Mehraufwand i nfol ge Aussparungen und Durchbr tiche
(z. B. Leitungsdurchfihrung in Kanmrerwand und Fl tgel)
in den Betonbauteilen ist in den nachfol genden

Posi ti onen zu berlcksi chti gen.

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Pfahl kopfplatte

Art der Verwendung = Stahl bet on.

Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37.

Exposi tionskl asse XC4, XD2, XAl, XF2, WA

Si cht fl &chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und

Feder oder dgl.).
Schal ungsver | auf vertikal .

355, 00 ns

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Bauteil Pfahl kopfplatte

St ahl sorte B500B




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 05. 0004

00. 05. 0005

00. 05. 0006

48, 00 t

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Bew. Beton Kammrerwand:

H nwei s Bew. Beton Kanmerwand:
Der Ei nbau des Kantenabschl ussprofils gemdld Ri Z Abs 4
ist in die fol gende Position el nzurechnen

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Kammrer wand

Art der Verwendung = Stahl beton

Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37.

Exposi ti onskl asse XC4, XD1, XF2, WA

Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf verti kal

27,00 nB

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or derni ssen ei nbauen

Baut ei | Kammer wand

St ahl sorte B500B
4,50 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | FI tigel wand




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Art der Verwendung = Stahl beton
Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37
Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA
Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter
gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schal ungsver | auf verti kal
12, 00 nB
00. 05. 0007 Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990340
Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.
Baut ei | Gesi nse
Art der Verwendung = Stahl beton
Dr uckf esti gkei t skl asse C 25/30 LP
Exposi ti onskl asse XC4, XD1, XF4, WA
Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter
gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schal ungsver |l auf parallel zur G adiente
3,00 nB8
00. 05. 0008 Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399
Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen
Baut ei | FI Ggel wand und Gesi s
St ahl sorte B500B
2,20 t
00. 05. 0009 Bew. Beton einschl. Schal ung herst.

StL-Nr.: 1311831391490000

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 05. 0010

00. 05. 0011

00. 05. 0012

Baut ei | Mast f undanent e

Art der Verwendung = Stahl bet on.
Dr uckf esti gkei t skl asse C30/ 37.
Exposi tionskl asse XC4, XD2, XAl, XF2, WA
5,50 nB

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Mast f undanment e

St ahl sorte B500B
1, 00 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391590320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Lagersockel und Sockel fir Pressenstellfl &chen

Art der Verwendung = Stahl bet on.
Dr uckf esti gkei t skl asse C35/45.

Exposi ti onskl asse XC3, XD1, XF2, WA

Si cht fl achenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf vertikal .

1, 60 nt

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Lagersockel und Sockel fir Pressenstellfl&chen

St ahl sorte B500B




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 05. 0013

00. 05. 0014

00. 05. 0015

12. 04. 2018
10. 04. 2018

0, 40 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei |l W nkel st it zwand

Art der Verwendung = Stahl beton
Dr uckf esti gkei t skl asse C 30/ 37

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA

Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf verti kal

16, 00 nB

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or derni ssen ei nbauen

Baut ei | W nkel st it zwand

St ahl sorte B500B
3,00 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Anschl uBwand - seitliche Spundwand

Art der Verwendung = Stahl beton
Dr uckf esti gkei t skl asse C 30/ 37

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 05. 0016

00. 05. 0017

00. 05. 0018

Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf vertikal .

8, 00 nB

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Anschl uBwand - seitliche Spundwand

St ahl sorte B500B
1,50 t

Bet onunt er| age vorbereiten

Bet onunt er |l age nach Zei chnung vorbereiten. Vorbereitete
Fl &chen s&ubern.

Bauteil = Wderl ager r unpf

Qoer fl a&che waagerecht bis 20 v. H geneigt.

Vor ber ei tungsverfahren = raue oerfl &che nach Wahl des
AN herstellen.

Bet on abtragen, Abtragstiefe bis 0,5 cm

Bei m Vorbereiten anfallende Stoffe in Ei gentum des AN
Uber nehnen und von der Baustelle entfernen.

105, 00 n2

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Aufbeton auf Abbruchkante Bestandsw der| ager
Art der Verwendung = Stahl bet on.

Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37.

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA

Si cht fl &chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf vertikal .

30, 00 ns




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um

LV- Dat um

45
12. 04. 2018
10. 04. 2018

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

Gesant betrag
i n EURO

00. 05. 0019

00. 05. 0020

00. 05. 0021

00. 05. 0022

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen ei nbauen.

Baut ei | Aufbeton auf Abbruchkante Bestandsw derl| ager

St ahl sorte B500B
3,00 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990000

Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen

des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden

gesondert vergitet.

Baut ei | Spundwandhol m
Art der Verwendung = Stahl bet on.

Dr uckf esti gkei t skl asse C 30/ 37

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA
3,00 nB

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen ei nbauen.

Baut ei | Spundwandhol m

St ahl sorte B500B
0, 50 t

H nwei s Ei ngebohrte Bewehrung:

H nwei s Ei ngebohrte Bewehrung:
Ei ngebohrte Bewehrung i m Bestand al s Anschl uss zur
W nkel st it zwand

Ei ngebohrte Bewehrung herstellen

Ei ngebohrten Bewehrungsanschl uss fir w nkel f 6rm ge
St ahl bet onwand und Auf bet on Best andswi der | ager nach
statischen und konstruktiven Erfor-

derni ssen herstellen.

Baut ei | Bestandswi derl ager

Ver bundanker in Stahl beton.




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e: 46

Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
i n EURO i n EURO

00. 05. 0023

00. 05. 0024

00. 05. 0025

00. 05. 0026

St ahl sorte BSt 500 B.

Ei nbi ndel &nge < 30 cm
Bewehr ungsdur chnmesser 14 mm
Bohrl och herstellen.

Ver f il | gut = Epoxi dhar z.

400, 00 St

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990000

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergutet.

Baut ei | Ei nzel fundanente Cel ander
Art der Verwendung = Stahl bet on.

Druckf esti gkei t skl asse C 25/ 30

Exposi ti onskl asse XC2, XF1
3,50 n8

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Ei nzel fundanent e Cel ander

St ahl sorte B500B
0, 25 t

Jahreszahl - Matri ze ei nbauen
StL-Nr.: 1311892300
Jahreszahl -Matri ze nach R Z "Jahr 1" ei nbauen.

1,00 St

H nwei s Messbol zen:

H nwei s Messbol zen:
Schraubbol zen mt | nnengew nde.

Messbol zen ei nbauen
StL-Nr.: 1512197122331103

Messbol zen ei nbauen.
Ei nbauort = Wderl ager.
Mat eri al = Messing.
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Dat um
LV- Dat um

47
12. 04. 2018
10. 04. 2018

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

in EURO

00. 05. 0027

00. 05. 0028

00. 05. 0029

00. 05. 0030

Schaf t durchmesser Uber 30 bis 40 mm

Schaftl ange tber 80 bis 120 mm

Ei nbau hori zontal .

Bol zen i n Bohrungen ei nsetzen. Bohrungen herstell en und
mt Mirtel verfillen.

Messbol zen fiur Lage- und Hohenmessung.

10, 00 St

H nwei s zu den fol genden Positionen:

H nwei s zu den fol genden Positionen:
Ver pressen der Risse in den vorhandenen
W der | ager wanden.

Ri B vorbereiten und nachbehandel n
Unterfl. senkrecht.

Ri B fdr das FuUllen vorbereiten und nach dem Fil | en
nachbehandel n.

Bautei |l W derl agerwand

Ri Bbreite > 1 nmm

Fiallen = Injizieren mt Zenmentleim (ZL-1).

Unt erfl ache senkrecht. Ri Bzone saubern.

Ri Rzone nach Fillung nmit rotierender Birste
nacharbei ten und gl atten.

20, 00 m

Zementleimliefern

Zementl eim fir das Fillen von Rissen |iefern.
Abgerechnet wird die eingefillte Menge.

20, 00 kg

RiR mt Zenentleiminjizieren
ZL-1, schlieRen.

RiR mt Zenmentleiminjizieren. Abgerechnet wird nach
Lange der injizierten Ri sse. Genessen werden die

Ri Bl &ngen der Seiten, von denen aus injiziert wird. R
vor bereiten und nachbehandel n wird gesondert vergitet.
Bautei | Wderl agerwand

Unterfl &che senkrecht.

Injektion mt Zementleim (ZL-1) zum Schli ef3en.

Feucht ezust and der Ri sse/Ri Bufer = trocken.

Ri Bbreite > 1 mm

RiRBtiefe bis 50 cm

20, 00 m

Nat ur st ei nwande Soft strahl en

Wande der vorhandenen W derl ager (Naturstein)
sorgfaltig mt einemmaterial schonenden Strahl verfahren
nach Wahl des AN reinigen, so dass Ausbl Ghungen,
Gaffiti, Mdos und sonstige Umel t abl agerungen

beseiti gt werden.

Das Auffangen des Strahlmttels wird nicht gesondert
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
vergutet. Das Gewdsser darf nicht mt dem Strahlmttel
bel ast et werden.
80, 00 ne
00. 05. 0031 Bauwer ksfuge herstellen

StL-Nr.: 12123205470004

Bauwer ksf uge nach Unterl agen des AG herstellen. Fu-
genbander und Fugenei nl agen ei nbauen. St 6Be und Ver bi n-
dungen herstellen.

Bauteil = St it zwand.

Fuge in Gesinms und Kappe nach R Z "Fug 3" ausbil den.
Mttlere Dicke des Bauteiles Uber 50 bis 75 cm

3, 00 m

Gesarmt sumre:




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 06

00. 06. 0001

00. 06. 0002

00. 06. 0003

Geruste, Schutzeinrichtung, Abbruch

H nwei s Pfl ast er decke:

H nwei s Pfl ast erdecke:

Kal kul at ori sche Annahne:

Fugenf Ul  ung: Baustof fgem sch mit zum Teil

hydraul i schen Bi ndemitteln,

Bett ung: Baust of f gem sch ohne Bindem ttel

Tragschicht: d = 15 cm Baustoffgem sch aus natirlichen
Gest ei nskoér nungen.

Bi t unenanhaftungen an den Pfl astersteinen sind mt

ei nzukal kul i er en.

Pf | ast er decke auf nehmen

Pfl ast erdecke auf nehnmen. Aufnehnen der Tragschicht wrd
gesondert vergutet.

Art = GroR3pfl aster.

Pfl ast er st ei ne Nat urstei npfl aster

Mt Fugenfillung aus Baustoffgem sch mt zum Teil
hydr aul i schen

Bi ndenmi tteln.

Bett ung aus Baust of f geni sch ohne Bindenittel.

Stei ne und ubri ges Aufbruchgut der Verwertung nach \Wahl
des AN zuf dhren.

330, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Schi cht ohne Bi ndem ttel aufnehnmen
StL-Nr.: 14112004321104

Schi cht ohne Bindenittel aufnehnmen. Erschwerni sse durch
Ei nbaut en werden gesondert vergitet.

Schi cht aus Baustoffgem sch fir Schottertragschi chten.
Di cke Uber 15 bis 20 cm

Fl &che = Fahr bahn.

Baust of f gemi sch aus natirlichen Gestei nskérnungen.

Baust of f der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

330, 00 ng

H nwei s Pl att enbel ag:

H nwei s Pl att enbel ag:

Kal kul at ori sche Annahne:

Platten aus Beton, d = 4 cm

Fugenf Ul | ung: Baust of f geni sch ohne Bi ndenittel

Bett ung: Baust of f gem sch ohne Bindemttel

Tragschicht: d = 15 cm Baustoffgem sch aus natirlichen
Gest ei nskdr nungen.

Pl att enbel ag auf nehnen
StL-Nr.: 1111501501011301

Pl att enbel ag auf nehmen. Auf nehnmen der Tragschicht wrd
gesondert vergitet.

Art = Platten aus Beton, ca. 4 cmdick.

Mt Fugenfil | ung aus Baust of f gemi sch ohne Bindenmittel.
Bett ung aus Baust of f geni sch ohne Bindemittel.

Pl atten und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuf Uhren.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 06. 0004

00. 06. 0005

00. 06. 0006

00. 06. 0007

Anteil w eder verwendbarer Platten bis 25 v. H.

100, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Schi cht ohne Bi ndem ttel aufnehnen
StL-Nr.: 14112004225104

Schi cht ohne Bindenmittel aufnehnen. Erschwernisse durch
Ei nbaut en werden gesondert vergitet.

Schi cht aus Baust of f gemi sch fur Kiestragschichten

Di cke Uber 15 bis 20 cm

Fl &che = Rad- und Gehwege

Baust of f gem sch aus natirlichen Gestei nskérnungen.
Baust of f der Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren

100, 00 n2

H nwei s Bor dst ei ne:

H nwei s Bor dst ei ne:
Kal kul at ori sche Annahne:
Hochbor dst ei ne Bet on, 15/ 30

Bor dst ei ne auf nehnen.
StL-Nr.: 11115025100200

Bor dst ei ne auf nehnen.

Hoch- und Rundbordstei ne aus Beton, Breite bis 18 cm
Hohe bis 30 cm

Santliche Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuf Ghren

70, 00 m

Abbruch Ausst attung:
Abbruch Ausstattung:

Ver kehrsschil der und Absperrungen abbauen

Vor handene Ver kehr sschi |l der und Absperrungen mnit
Aufstellvorrichtung und zum Teil nmit &auBBerer

Bel eucht ung

abbauen.

Absperrschranken, Baken und Verkehrszei chen neben der
Fahr bahn.

Fundament e entfernen

W eder verwendbare Stoffe sind zu saubern, férdern und
nach Angabe des AG zu | agern

Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuf Ghr en.

1, 00 Psch

Bet onf undanment Mast abbrechen

Bet onf undanent Bel eucht ungsnmast abbrechen
Kal kul at ori sche Annahne:

Mat eri al : St ahl bet on

Dr uckf esti gkei t skl asse: C20/ 25
Bewehrungsgehal t: 120 kg/ n8
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Abrmessungen: 1,20 x 1,20 x 1,00 m
Anzahl : 2 Stuck .
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
1,00 Psch
00. 06. 0008 Gel &nder an Schut zpl anke abbauen
StL-Nr.: 151213039102
Gel &nder nach Unterl agen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuf Ghren.
Abger echnet wird nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.
Gel ander an Schut zpl anke
Material = Stahl.
Pf ost en abtrennen.
25, 00 m
00. 06. 0009 SE aus Stahl abbauen
Schut zei nri chtung (SE) aus Stahl einschliellich santli -
cher Einzelteile und Fundanente abbauen.
SE = Ei nfache Di stanzschut zpl anke.
Konstrukti on Posten auf Einzel fundamenten
Abbau der Fundanente wird gesondert vergitet.
Konstruktionsteile der Verwertung nach Wahl des AN zu-
f hren.
Di e Bet onfundanente der Schutzeinrichtung sind nit zu
ent f er nen.
Kal kul at ori sche Annahne fur Bet onfundanente:
Mat eri al : St ahl bet on
Dr uckf esti gkei t skl asse: C20/ 25
Bewehrungsgehal t: 120 kg/ n8
Abnessungen: 0,70 x 0,50 x 0,30 m
Anzahl : 18 Stiuck .
50, 00 m
00. 06. 0010 Zaun auf nehmen
Zaun auf nehmen, einschlielllich Verstrebungen.
Stahl gitterzaun.
Zaunhohe Uber 2,00 bis 2,50 m
Pfosten aus Stabhl .
Pf ost enabst and tber 2,00 bis 3,00 m
Pfosten auf Brickenbauwerk und i m Bereich der
W der | agerhi nterfillung
Zaunmat eri al saubern und zum Lager -
pl atz nach Angaben des AG foérdern und abl aden.
Ei nfacher Weg bis Lagerplatz 40 km
Ubri ges Material der Verwertung nach Wahl des AN
zuf Ghr en.
55, 00 m
00. 06. 0011 Gel &nder abbauen.

Gel &nder nach Unterl agen des AG abbauen und entsorgen.
Ent sorgung wird gesondert vergutet.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 06. 0012

00. 06. 0013

00. 06. 0014

00. 06. 0015

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.

Gel ander Hol ngel dnder auf Kammer- bzw. Fl tgel wand
Material = Stahl.

Hohe des Gel anders 1000 nm

Pf ost en ausbauen.

12. 04. 2018
10. 04. 2018

20, 00 m

Gef ahrl. Abfall aus Abbruch ents.
StL-Nr.: 1210220931

Gef &hrlichen Abfall aus Abbruch |aden, férdern und ent-
sorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unterl a-
gen des AG Entsorgungsnachwei s nach Unterlagen des AG
f hren.

Abger echnet wird nach W egeschei nen

Met al | abf &l l e, die durch geféhrliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschl dssel numrer = 17 04 09.

Gebihren der Abfall entsorgung sind ei nzurechnen

0,70 t

Dekl ar ati onsanal yse Asphal t bef esti gung

Dekl ar ati onsanal yse fir Asphal t bef esti gung nach

Unt erl agen des AG durchfihren. Analyseinstitut nmt er-
forderlicher Zulassung. Dekl arationsanal yse erstellen
| assen. Ergebnis der Analyse an den AG nach Unterl agen
des AGliefern

Probe aus Deck- und Schut zschi cht Fahrbahn

Br ickenbauwer k

1, 00 Psch

Asphal t bef esti gung auf nehnen

StL-Nr.: 1511302890030104

Asphal t bef esti gung auf brechen und auf nehnen.

FI &che Fahr bahn Br uckenuber bau

Di cke der Asphal t befestigung Uber 6 cmbis 12 cm
Gesant auf bruchtiefe bis 10 cm

Auf bruchgut entsorgen. Entsorgen w rd gesondert
vergutet.

250, 00 n2

Bet on abbr echen.
StL-Nr.: 1311801891090001
Bet on nach Unterl agen des AG abbrechen.

Baut ei | Fahr bahn Brickentiber bau

Mat eri al = Unbewehrter Beton.

Abbruchdicke imMttel ca. 25 cm
Abf al | schl Gissel 17 03 02
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
250, 00 ne
00. 06. 0016 Zul age Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
Zul age Gef ahrlichen Abfall aus Abbruch |aden, foérdern
und ent-
sorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unterl a-
gen des AG Entsorgungsnachwei s nach Unterlagen des AG
f ihren.
Abger echnet wird nach W egeschei nen.
Abf al | schl Gssel numrer .......
Gebihren der Abfall entsorgung sind einzurechnen.
50, 00 t
H nwei s Abbruch Stahl konstruktion:
H nwei s Abbruch Stahl konst rukti on:
Di e Schadst of f bel ast ung des vorhandenen
Korrosi onsschut zes i st dem Bericht G B096544-1
(Unt er suchung von Korrosi onsschut zanstri chen) der
Warting Nord GrbH vom 29. 09. 2009 sowi e der erganzenden
Unt ersuchung der Eurofins Umwelt Nord GrbH vom
22.11. 2016 zu ent nehnen.
Die Trennstellen der Stahl konstruktion sind durch
Bei zen von Schadstoffen zu befreien, die erforderliche
Ei nwirkzeit ist zu beachten. Es darf kein Material in
das Gewasser gel angen.
00. 06. 0017 St ahl konst rukti on abbrechen
StL-Nr.: 151200129291
St ahl konstruktion nach Unterl agen des AG abbrechen und
der Verwertung zuf dhren.
Bautei | gesanter Uberbau inklusive Al tbeschichtung
Abbruch einschl. Ubergangskonstruktion.
Al t beschi chtung Angaben si ehe Baubeschr ei bung
Abger echnet wi rd nach Masse durch Berechnen.
90, 00 t
00. 06. 0018 Zul age Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.

StL-Nr.: 1210220931

Gef é@hrlichen Abfall aus Abbruch | aden, fdrdern und ent-
sorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unterl a-
gen des AG Entsorgungsnachwei s nach Unterlagen des AG
fahren.

Abger echnet wird nach W egeschei nen.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Met al | abf &l 1 e, die durch geféhrliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschl issel numrer = 17 04 009.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
90, 00 t
00. 06. 0019 Mauer wer k abbrechen
StL-Nr.: 15119017910902
Mauer wer k nach Unterl agen des AG abbrechen. Abgerechnet
wi rd das abgebrochene Mauerwerk, wobei O fnungen und
Ni schen bis zu 2,5 nm2 Einzel gr 6B3e Ubermessen werden.
Baut ei | W der| ager ver bl endung
Mauer wer k aus Kunststein.
Mauer wer ksdicke imMttel ca. 85 cm
Santliche Steine und Ubriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert verguitet.
35, 00 nP
00. 06. 0020 Lagerteil ausbauen
StL-Nr.: 151211061900
Lagerteil ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuf Ghren.
Bauwer k, Lager konstruktion und Lagerkréafte nach Unter-
| agen des AG
Ausbau auf W derl ager.
Lagerteil 2 Linienkipplager und 2 Rollenlager nmit drei
Rol | en
4,00 St
00. 06. 0021 St ahl konst rukti on abbr echen
St ahl konstruktion nach Unterl agen des AG abbrechen,
saubern und zum Lager pl atz nach Angabe des AG foérdern
und abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km
der Verwertung zuf Ghren.
Baut ei | Si cherungsmalRnahne Endquertrager -
Tr &ger st apel
Abger echnet nach Masse durch Berechnen
0, 40 t
00. 06. 0022 Bet on abbr echen

StL-Nr.: 13118013239001

Bet on nach Unterl agen des AG abbrechen.
Bauteil = Wderl ager.
Mat eri al = Stahl bet on.

Druckf esti gkei t skl asse B300
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(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
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00. 06. 0023

00. 06. 0024

00. 06. 0025

00. 06. 0026

00. 06. 0027

Abbruchgut der Verwertung nach WAhl des AN zuf ihren
235, 00 nB8

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Rickbau der bauzeitlichen Leitungsbricke

St ahl konst rukti on nach Unterl agen des AG abbrechen und
zum Lager pl at z nach Angaben des AG foérdern und abl aden
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

Baut ei | bauzeitliche Leitungsbricke

Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen

Kranei nsatz wird gesondert vergutet, s. BW 26b.

6, 00 t

Rickbau bauzeitliche Kabel kanal e

Rickbau der bauzeitlichen Kabel kandl e aus Kunst st of f
i nkl usive aller Befestigungen

Kabel kanal e und feuerverzinkte Tragel emente zum
Lagerpl atz nach Angaben des AG fordern und abl aden
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

50, 00 m

Rickbau der bauzeitlichen Stahlrohre

St ahl konst rukti on nach Unterl agen des AG abbrechen und
zum Lager pl at z nach Angaben des AG foérdern und abl aden
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

Baut ei | bauzeitlicheStahl rohre

Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen

1,00 t

Nachf ol gende Positi onen Neubau:
Nachf ol gende Posi ti onen Neubau:

Arbei t sebene fir Montage des Bruckentberbaus anl egen,
unt er hal t en,
r ickbauen

Arbei t sebene fir di e Endnont age des Brickenilber baus
anl egen, unterhalten und zuridckbauen.

Ausbi | dung der Arbeitsebene nach Wahl des AN.

Di e Montage auf der Baustelle hat sturnflutsicher auf
mn. +8,10 m\NHN zu erf ol gen.

600, 00 ng

Tragger ist herstellen - Endnontage Uber bau

Tragger ist der Bemessungskl asse B fir Endnont age des
St ahl tber baus nach stati schen, konstruktiven und

si cher hei t st echni schen Erforderni ssen inkl usive
Fundanente herstell en, vorhalten, unterhalten und
besei tigen.

1, 00 Psch
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LV- Dat um
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(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
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00. 06. 0028

00. 06. 0029

00. 06. 0030

00. 06. 0031

00. 06. 0032

Ei nridstung herstellen - Endnontage und Korrosionsschut z
StL-Nr.: 10122812390501

Ei nristung entsprechend statischen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausristungs- und ummel ttechni schen Erfor-
derni ssen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt unsetzen und beseitigen
Ei nristung = Ei nhausung.

Baut ei | Endnont age und Korrosi onsschut z Uber bau
Ei nristung nit Bel euchtung und Kl inaanl age.
Ei nriustung fir den Zeitraum der eigenen Leistung vor-

hal ten, unterhalten und techni sche Anl agen betrei ben

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Ei nridstung herstellen - Abdi chtungsarbeiten Stahl tberbau
StL-Nr.: 10122812199301

Ei nristung entsprechend stati schen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausristungs- und ummel ttechni schen Erfor-
derni ssen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt unsetzen und beseitigen
Ei nristung = Abpl anung.

Baut ei | Fahrbahn zum Ei nbau der Abdi chtung

G undfl ache ca. 320 n?

Ei nrustung mt Bel euchtung und Hei zung.
Ei nristung fur den Zeitraum der ei genen Leistung vor-
hal ten, unterhalten und techni sche Anl agen betrei ben

1, 00 Psch

Arbei t sgertst herstellen - Wderl ager
StL-Nr.: 1311630630000000

Arbei tsgertste, einschlieBlich ggf. erforderlicher

G indung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
hei t st echni schen Erforderni ssen herstellen und beseiti-
gen, fiur den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhal ten.

Ei nsatzort = Wderl ager.

1, 00 Psch

Tragger ist herstellen - auf Ponton

Tragger ist der Bemessungskl asse B fir Ausbau und Ei nbau
des St ahl iber baus auf Ponton nach statischen
konstruktiven und sicherheitstechni schen Erfordernissen
herstell en, vorhalten, unterhalten und beseitigen

1, 00 Psch

Ver bri ngung Ger ate Bohrpfahl / Spundwand
Ver bri ngung nach Wahl des AN
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O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
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in EURO

00. 06. 0033

00. 06. 0034

Pauschal e fur die Verbringung der Gerate fur Bohrpfahl -
und Spundwandherstel | ung sidli ches Wderl ager

Zu kal kuli eren sind séantliche Auf wendungen wi e
Betriebsstoffe, Betriebsmttel, Abstimmungen
Baubehel fe einschlieBlich erforderlicher Nachweise,

Ei nhol ung von Genehmi gungen, Transport von / zur

Ver| adestell e / Baustelle, Hilfskonstruktionen
Lohnkost en, Versicherungen etc. einschlieBlich aller
Zuschl age (di e Aufzahlung ist nicht abschlieRend), die
fiar das Verbringen der Geréate erforderlich sind.

maxi mal e mdgli che Arbeitshdhe: 17 m (aufgrund
Hochspannungsfrei | ei t ung)

max. Nutzl ast der Bestandsstralenbricken: 7,5t
Nebenl i egende d ei sanl age i st zu beachten

Not wendi ge Pruffristen (siehe Baubeschrei bung) sind be
der Term ni erung zu beachten

1, 00 Psch

Prahm Pont on bereitstellen

Prahme oder Pontons als Tragerplattformfiur die

Ausf ihrung der Ausbau- und Ei nbauarbeiten Stahl tberbau
Ausbau des Best andsiiber baus und Ei nbau des neuen

St ahl iber baus antransportieren, vorhalten, unterhalten
und abtransportieren

Di e Prahne/ Pontons sind nach jedem Ei nsatz aus der

Schl eusenkamer zu entfernen. Eine dauerhafte Sperrung
der Schl euse ist nicht vorgesehen

In die Pauschal e sind Betriebsstoffe, Versicherungen
ei nschliellich aller Zuschl &ge, Lohnkosten fir das
Personal einschlieBlich aller Zuschl &ge ei nzurechnen.
Pl attfornfl &che m ndestens 50 nR.

Gewi cht des auszubauenden bzw. ei nzubauenden

St ahl Uber baus: 200 t

4,00 St

Ger at eei nsat z SPMI- Fahr zeug

Ger at eei nsatz fiar SPMI-Fahr zeug.

SPMT- Fahr zeug fiur die Ausfihrung der Ausbau- und

Ei nbauar bei t en St ahl Gber bau

Ausbau des Best andsiiber baus und Ei nbau des neuen

St ahl Gber baus antransportieren, vorhalten, unterhalten
und abtransportieren

In die Pauschal e sind Betriebsstoffe, Versicherungen
einschliellich aller Zuschl age, Lohnkosten fir das
Personal einschlielRlich aller Zuschl &ge ei nzur echnen.
Gewi cht des auszubauenden bzw. ei nzubauenden

St ahl Uber baus: 200 t

4,00 St

Gesant summe:
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(Pos-Nr.) i n EURO
00. 07 St ahl bau, Lager, Ubergéange, Gel ander
H nwei s St ahl konstruktion
H nwei s St ahl konstruktion
Al'le erforderlichen Schwei Bnaht vorbereitungen sind in
di e fol genden Positionen ei nzurechnen
Al'l e StunpfstoélRe sind plan zu schl eifen.
Abgerechnet wird das tatsachliche Nettogew cht der
St ahl konst r ukti on.
00. 07. 0001 St ahl konst rukti on Uber bau
StL-Nr.: 15120112291101
St ahl konstruktion entsprechend stati schen und kon-
struktiven Erforderni ssen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsnittel herstellen und non-
tieren. Vorbereiten der Stahl oberfl &che sow e Aufbrin-
gen der Beschi chtungen werden gesondert vergutet.
Bautei | = Uber bau.
Stahl sorte S 355
Konstrukti on geschwei 3t .
Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen
Beschi cht ungsf | &chenber echnung 3-fach vorl egen.
210, 00 t
00. 07. 0002 Zul age St ahl konst rukti on Uber bau
Zul age fiur das Herstellen von Aussparungen fur
Lei tungen in den Quertréagern gem Zei chnung.
1,00 Psch
00. 07. 0003 Zul age St ahl konst ruktion Uber bau
Zul age fiur das Herstellen der Baustell enschwei Bnéahte
bei der Endnont age.
Abpl anung fir Schwei Rarbeiten wird gesondert vergitet.
1,00 Psch
H nwei s Schwei Bnaht pr Gf ungen
H nwei s Schwei Bnaht pr Gf ungen
D e Schwei Bnaht pr if ungen sind nach genehm gt em Pr uf pl an
dur chzuf hren
Schwei Bnaht pr if ung nach genehni gt em Pruf pl an i m Werk
dur chf thr en.
Schwei Bnaht bewerten.
Bauteil: Uberbau
Di e Ergebni sse werden dem AG i m O i gi nal Uber geben
Pr if ung durch R6nt gen- Auf nahnmen und U traschall.
Di e Prifungen sind durch ein akkreditiertes Institut
dur chzuf thren
00. 07. 0004 Zerstorungsfreie Prif. durchfiuhren - Werk

Zer st 6rungsfrei e Prifung durchfdhren. Schad- und feh-
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| erhafte Berei che auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel mali gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Ori gi nal zu uber geben
Baut ei | Uber bau
Priufart = Durchstrahl prufung (RT) bzw. U traschal
(um).
90, 00 m
00. 07. 0005 Zul age Zerstorungsfreie Prif. durchfihren - Baustelle
Zul age Zerstorungsfrei e Prifung durchfiahren. Schad- und
f eh-
| erhafte Berei che auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel maRRi gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Ori gi nal zu uUber geben
Baut ei | Uber bau
Prifart = Durchstrahl prifung (RT) bzw. U traschal
(urm).
Prif en der Baustel | enschwei Bnaht e
1,00 Psch
00. 07. 0006 Zerstorungsfreie Prif. durchfiuhren - Werk
StL-Nr.: 151204219100
Zer st 6rungsfrei e Prifung durchfdhren. Schad- und feh-
I erhafte Berei che auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel malRi gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Original zu ubergeben
Baut ei | Uber bau
Prufart = Magnet pul verprifung (MD).
340, 00 m
00. 07. 0007 Zul age Zerstorungsfreie Prif. durchfidhren - Baustelle

Zul age Zerstorungsfrei e Priufung durchfihren. Schad- und

feh-

| erhafte Bereiche auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel nali gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Original zu ubergeben

Baut ei | Uber bau

Prufart = Magnet pul verprifung (M).

Prif en der Baustel | enschwei Bnaht e

1, 00 Psch

H nwei s Lager:

H nwei s Lager:

Di e Lagerkrafte und Lagerverschi ebungen sind der
Lagertabel | e des Bauwer kspl anes zu ent nehnen.

Das Anbringen der Typenschil der und das Ei nbauen der
Lageranstel |l zeiger genaR Riz Lag 1 ist in die

Posi tionen nit einzurechnen.
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Lagerrei he 2, Achse 10 und 20:
Lagerrei he 2, Achse 10 und 20:
00. 07. 0008 Kal ot t enl ager ei nbauen
StL-Nr.: 1512112817999009
Kal ott enl ager nach Unterl agen des AG ei nbauen. Fir den
Korrosi onsschutz zu beachten: Bei betonberihrten
Fl &chen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. &gf. vor-
handene Kont aktfl &che zwi schen Lager- und Ankerplatte
vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschich-
ten mt einer Gundbeschichtung auf Al kalisilikat-
Grundl age nmit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke
= 40 nmym
Anker pl atten werden gesondert vergitet.
Ei nbau auf Wderl ager
Kal ottenlager nmit allseitig beweglichemQdeitteil. La-
gerstel l ungsanzei ger nach R Z Lag 1 ei nbauen
G eitflachenschutz nmit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-
bri ngen
Zul assi ge Verschi ebung i n Bauwer ksl angsri cht ung
genan
Bauwer kspl an
Zul assi ge Verschi ebung i n Bauwer ksquerri chtung
genan
Bauwer kspl an
Auf nehnbar e Nornmal kraft genmal3 Bauwer kspl an
Korrosi onsschutz gemal3 ZTV-1 NG 4.3, Tab. A4.3.2,
Bauteil -Nr. 3,2, Schutzsystem 1
2,00 St
00. 07. 0009 Ankerplatte fiur Lager einbauen

StL-Nr.: 151211731999

Ankerplatte aus Stahl fir Lager entsprechend statischen
und konstruktiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG
ei nbauen. Korrosionsschutz entsprechend Lager

Ei nbau auf Wderl ager

Anker pl atte oben und unten

Pl att endi cke m nd. 20 mm

4,00 St

Lagerrei he 1, Achse 10:
Lagerrei he 1, Achse 10:
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00. 07. 0010 Kal ot t enl ager ei nbauen
StL-Nr.: 1512112814909099
Kal ott enl ager nach Unterl agen des AG ei nbauen. Fir den
Korrosi onsschutz zu beachten: Bei betonberihrten
Fl &chen Randstreifen von 5 cm nmitbeschichten. Ggf. vor-
handene Kont aktfl ache zwi schen Lager- und Ankerplatte
vor bereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschi ch-
ten mt einer Gundbeschichtung auf Al kalisilikat-
Grundl age nit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke
= 40 nmym
Anker pl atten werden gesondert vergitet.
Ei nbau auf W derl ager.
Kal ottenl ager mit einachsig beweglichemGeitteil. La-
gerstel l ungsanzei ger nach R Z Lag 1 ei nbauen
deitfl achenschutz mt Faltenbalg nach R Z Lag 8 an-
bri ngen.
Zul assi ge Verschi ebung i n Bauwer ksl &ngsri cht ung
geman
Bauwer kspl an
Auf nehnbar e Norrmal kraft genmall Bauwer kspl an
Auf nehnbare Kraft in Bauwerksquerrichtung genmal
Bauwer kspl an
Korrosi onsschutz gemal3 ZTV-1 NG 4.3, Tab. A4.3.2,
Bauteil -Nr. 3,2, Schutzsystem 1
1,00 St
00. 07. 0011 Ankerplatte fiur Lager einbauen
StL-Nr.: 151211731999
Ankerplatte aus Stahl fir Lager entsprechend statischen
und konstruktiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG
ei nbauen. Korrosionsschutz entsprechend Lager
Ei nbau auf Wderl ager
Anker pl atte oben und unten
Pl att endi cke mind. 20 nmm
2,00 St
Lagerrei he 1, Achse 20:
Lagerrei he 1, Achse 20:
00. 07. 0012 Kal ot t enl ager ei nbauen

StL-Nr.: 1512112811009999

Kal ott enl ager nach Unterl agen des AG ei nbauen. Fir den
Korrosi onsschutz zu beachten: Bei betonberihrten
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Fl &chen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. &gf. vor-
handene Kont aktfl &che zwi schen Lager- und Ankerplatte
vor bereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschich-
ten mt einer Gundbeschichtung auf Al kalisilikat-
Grundl age nmit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke
= 40 nmym
Anker pl atten werden gesondert vergitet.
Ei nbau auf Wderl ager
Kal ottenl ager nit Festhal tekonstruktion.
Auf nehnbar e Nor nmal kraft genma3 Bauwer kspl an
Auf nehnbare Kraft in Bauwerksl angsri chtung genaf3
Bauwer kspl an
Auf nehnbare Kraft in Bauwerksquerrichtung genal
Bauwer kspl an
Korrosi onsschutz gemald ZTV-1 NG 4.3, Tab. A4.3.2,
Bauteil-Nr. 3,2, Schutzsystem 1
1,00 St
00. 07. 0013 Ankerpl atte fir Lager einbauen
StL-Nr.: 151211731999
Ankerplatte aus Stahl fir Lager entsprechend statischen
und konstruktiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG
ei nbauen. Korrosionsschutz entsprechend Lager
Ei nbau auf W derl ager.
Anker pl atte oben und unten
Pl att endi cke nmind. 20 mm
2,00 St
00. 07. 0014 Lager ver guss

Verguss der Lageraussparungen und Lagerfugen nach dem
Lagerei nbau mt einem schnell erhartenden
schwi ndf rei en, wasserdichten, frost- und

t ausal zbest andi gen, standfesten und

korrosi onsschut zvertragli chen VerguBnirtel (Nachweis
erforderlich) vergielen.

Mortel seitlich glatten und an Lagerpl atten anarbeiten,
ei nschliellich Lieferung des Materials und der
erforderlichen Schal ung.

Bauteil: Lagersockel der Wderl ager.

M schung und nmaschinell er Ei nbau mt Mrtel punpe.

1, 00 Psch
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 07. 0015 U-konstr., wasserundurchl., einb. - W Nord
StL-Nr.: 15121218100910
Wasser undur chl dssi ge Uber gangskonst ruktion aus St ahl
ent sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schranmbord- und Gesi nsausbi | dung
nach Unterl agen des AG ei nbauen.
Abger echnet wird nach Lange der Konstruktion in der
Profilachse, horizontal.
Ei nbau in gesanter Uberbaubreite.
Gesantdilatation 12 nm
Korrosi onsschutz: Stahlfl achen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. G undbeschi chtung auf Epoxi dharz-
Zi nkst aub- Grundl age nach Blatt 87, Sollschichtdicke 70
mym 3 Zw schenbeschi cht ungen und ei ne Deckbeschi chtung
auf Epoxi dharz- Grundl age nach Bl att 87, Soll schichtdic-
ke je 80 nym
16, 50 m
00. 07. 0016 U-konstr., wasserundurchl., einb. - W Sud
StL-Nr.: 15121218100910
Wasser undur chl @ssi ge Uber gangskonstruktion aus Stabhl
ent sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schranmbord- und Gesi nsausbi |l dung
nach Unterlagen des AG ei nbauen.
Abger echnet wird nach Lange der Konstruktion in der
Profil achse, horizontal.
Ei nbau i n gesanter Uberbaubreite.
Gesantdil atati on 59 nm
Korrosi onsschutz: Stahlfl &chen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschi chtung auf Epoxi dharz-
Zi nkst aub- G undl age nach Bl att 87, Soll schichtdicke 70
mym 3 Zw schenbeschi cht ungen und ei ne Deckbeschi chtung
auf Epoxi dhar z- Grundl age nach Blatt 87, Sollschichtdic-
ke je 80 nym
16, 50 m
00. 07. 0017 Ver guss Ausspar ungen Fahr bahniber gang

Ver guss der Aussparungen an den Kammer wandkopfen der

W der | ager und am Uber bauabschl uss nach der Mbontage der
Fahr bahniber gange mt ei nem schnel | er hart enden,

schwi ndf rei en, wasserdichten, frost- und

t ausal zbest andi gen, standfesten und

korrosi onsschut zvertragli chen VerguBnortel (Nachweis
erforderlich) vergieRen.

ei nschliellich Lieferung des Materials und der
erforderlichen Schal ung.

M schung und naschinell er Ei nbau mit Mrtel punpe.

1, 00 Psch
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 07. 0018

00. 07. 0019

00. 07. 0020

H nwei s Messbol zen:

H nwei s Messbol zen:
Di e Messbol zen sind jeweils am Anfang, in der Mtte und
am Ende des Uber baus anzubri ngen.

Messbol zen ei nbauen
StL-Nr.: 1512197141212912

Messbol zen ei nbauen.

Ei nbauort = Uber bau.

Material = Stahl, feuerverzinkt.
Schaf t dur chmesser Uber 20 bis 30 mm
Schaftl ange 20 bis 40 nmm

Ei nbau verti kal .

Bol zen auf geschwei 3t
Messbol zen mt Zentri erbohrung.
Messbol zen fur Hohennessung.

6, 00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Fahr bahnabschl uBprofil ei nbauen
StL-Nr.: 151212131111

Fahr bahnabschl uBprofil fdr Abdi chtung nach Unterl agen

des AG ei nbauen.

Abger echnet wird nach Lange in der Profilachse, hori-

zont al .

Abschl uBprofil T 90.

Verankerung gem Ri Z. Abs. 4 nmt Ankerblech und Anker-
haken.

Si ckerschlitze herstellen.

Korrosi onsschutz: Stahl fl &chen feuerverzi nken.

33, 00 m

H nwei s Cel ander:

H nwei s Cel &nder:

Di e nachfol genden Positionen schlielen das Herstellen
der Gel &nder nmit ein.

Der Cel &nderabschl uss der Full st abgel dnder ist gem GCel
19 Blatt 1 zu erstellen.

Far bgebung des GCel @anders in der Deckbeschi chtung: DB
RAL 6011.

St ahl gel &nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131311930009

Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.

Gel &nder fur Bricke.

Mat erial = Stahl

Hohe des Gel anders 1,30 m
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Ausbi | dung al s Ful | st abgel &nder.
Korrosi onsschutz gemal3 ZTV-Ing., Teil 4, Abschnit t3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1
75, 00 m
00. 07. 0021 St ahl gel a&nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131391930039
Geschwei Bt es St ahl gel ander nach Unterl agen des AG ein-
bauen.
Abger echnet w rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.
Gel A&nder auf FI tgel wand
Material = Stahl
Hohe des Gel anders 1,30 m
Ausbi | dung al s Ful | st abgel &nder.
Verankerung mt FulBplatte und Verbundankern.
Korrosi onsschutz gemél3 ZTV-Ing., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1
10, 00 m
00. 07. 0022 St ahl gel &nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131391110039
Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.
Abger echnet wird nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst ébe.
Gel ander auf Bestandsw derl ager zur Bahnbricke
Mat eri al = Stahl
Hohe des Gel anders 1000 nm
Ausbi | dung al s Hol ngel a&nder mnit ei nem Zwi schenhol m
Verankerung nmit FuBplatte und Verbundankern.
Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1l
4,00 m
00. 07. 0023 St ahl gel &nder ei nbauen

StL-Nr.: 1512131391110039

Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst &dbe.

Cel ander auf alten W
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 07. 0024

00. 07. 0025

00. 07. 0026

Mat eri al = Stahl

Hohe des Gel anders 1000 nm

Ausbi | dung al s Hol ngel a&nder mnmit ei nem Zwi schenhol m
Verankerung nmit FuBplatte und Verbundankern.

Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1l

50, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

St ahl gel &nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131391110099

Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst &dbe.

Gel ander Bdschungst r eppen
Mat erial = Stahl
Hohe des Gel &nders 1000 nmm

Ausbi | dung al s Hol ngel &nder mit ei nem Zwi schenhol m

Ver ankerung auf Ei nzel f undanment en

Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c¢) , Schutzsystem1l

30, 00 m

Pf ort e ei nbauen

Pforte einschlielllich Rahmen herstellen und ei nbauen .
Ei nbauort vor Béschungstreppenaustritt

Li chte Durchgangsbreite 1,0 m

Pfortenbreite 1,0 m

Tar verschli elBbar

Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c¢) , Schutzsystem1l

2,00 St

Vogel - Ei nfl ugschut z ei nbauen

Vogel - Ei nflugschutz sinngenmaR R Z VES 1 nach 6rtlichem
Auf mal? und Gegebenheiten und nach Ausf Uhrungspl anung
herstell en und ei nbauen.

Verti kal e Vogel - Ei nflugschut zgitter, denonti erbar,
feuerverzinkt, aus Welldrahtgitter auf Stahlrahnmen

i nkl usi ve Befestigung herstellen, liefern und ei nbauen.
Ei nbauort = Wderl ager

Rahmen = L 30 x 30 x 3

Abdeckung = Welldrahtgitter Maschenweite 3 x 3 cm d =
3 mm in den Rahnmen kreuzwei se geschwei 3t
einschlieBlich aller Befestigungsmittel, feuerverzinkt,
an Anker schi ene anschrauben.

St ahl rahmen nit Schar ni er en.

Anker schi enen und Befestigungsnittel nach DIN 267, Teil
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Dat um 12.04. 2018

LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO

11, aus nichtrostendem Stahl DIN 17 440, Werkstoff-Nr.
1. 4401.

Anker schi enen ei nbauen wird nicht gesondert vergitet.
Der Vogel - Ei nflugschutz ist an die Geonetrie des

Uber baus anzupassen, Mehraufwendungen fir Aussparungen
der Leitungstréager sind in den Einheitspreis

ei nzur echnen.

Der Vogel - Ei nflugschutz nuss i m Berei ch der Lager ohne
Wer kzeug zu of fnen sein (kl appbar).

Ei ne Beschi chtung ist nicht vorgesehen.

30, 00 ng

Gesamt sumre:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 08 oer f 1 &chen-/ Kor r osi onsschut z,
Hi nwei s Korrosionsschut z:
H nwei s Korrosi onsschut z:
Fir alle Bauteile ist von einer Korrosivitatskategorie
C5 |/ M auszugehen.
00. 08. 0001 St ahl oberfl &che vorbereiten - Werk
StL-Nr.: 1012211291190112
St ahl oberfl &che nach Unterl agen des AG fur Korrosions-
schutz vorbereiten.
Baut ei | Gesant konstrukti on Uberbau
Vor bereitung fur Erstbeschi chtung.
Ausf ihrung i m Bereich von Sichtfl &chen.
Ausgangszust and unbeschi chtete Cberfl a&che des vom AN
gelieferten Stahls
Verfahren = Trockenes Abstrahlen mt Mehrwegstrahlmt-
tel. Cberfl achenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Vor ber ei tungsarbeiten i m Werk durchfidhren. Abfall ent-
sor gen.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfl ache.
2.750,00 n?2
00. 08. 0002 Stahlfl. mt Korr.schutz versehen - Werk
StL-Nr.: 10122212990121
Stahl fl1 &che nach Unterl agen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschut zsystene" der
ZTV-1 NG Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A oerfl &chenvor-
bereitung wird gesondert vergitet.
Zu beschi cht endes Bauteil gesantes Tragwerk ohne
Deckbl echober sei t en
Bauteil Nr. 1.3.1.b)
Korr osi onsschut zsystem Nr. 1.
Al'l e Beschi chtungen i m Werk auf bringen.
Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf thren.
2.100,00 n?2
00. 08. 0003 Stahlfl. nmit Korr.schutz versehen - Werk

StL-Nr.: 10122212990221

St ahl fl1 a&che nach Unterl agen des AG nmit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsystene" der
ZTV-1 NG Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A oerfl &chenvor -
bereitung wird gesondert vergitet.
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O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 08. 0004

00. 08. 0005

00. 08. 0006

00. 08. 0007

Zu beschi chtendes Bauteil Rick- und Unterseite der
Endquertrager und Rohrstutzen der
Quertragerdurchf thrungen

Bauteil Nr. 1.4

Korr osi onsschut zsystem Nr. 2.
Al'l e Beschi chtungen i m Werk aufbri ngen.
Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf Ghren.

40, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

St ahl bauteil mt Korr.schutz vers. - Wrk

St ahl bauteil nach Unterl agen des AG nit Korrosions-
schutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschut zsyst ene"
der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberfl achen-
vorbereitung wird gesondert vergitet.

Zu beschichtendes Bauteil: Kantenschutz fir gesantes
Tragwer k ohne Deckbl echoberseiten.

Bauteil Nr. 5.2.1

Al'l e Beschi chtungen i m Werk auf bri ngen.

Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf Ghren.

1, 00 Psch

St ahl bauteil mt Korr.schutz vers. - Wrk

St ahl bauteil nach Unterlagen des AG nmit Korrosions-
schutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosi onsschut zsystene"
der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberfl &chen-
vorbereitung wird gesondert vergitet.

Zu beschi chtendes Bauteil: Kantenschutz fur schwer
zugéngl i che Berei che.

Bauteil Nr. 5.2.1

Al'l e Beschi chtungen i m Werk auf bri ngen.

Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf thren.

1, 00 Psch

D chtungssystem auf Stahl herst. - Baustelle
StL-Nr.: 121231079500

D chtungssystem auf Stahl fl achen gemald ZTV-1 NG Teil 7,
Abschnitt 4 nach Unterlagen des AG herstellen. Dich-
tungssystem an best ehende Abdi chtungen und Konstrukti o-
nen sow e Durchdri ngungskér per anschli efl3en.

Baut ei | Fahr bahnbl echoberseite zwi schen Schr anmbor den

D chtungssystem = Bauart 3, Variante 1.

300, 00 n2

Dinnbel ag n. ZTV-ING Teil 7 herst. - Baustelle
StL-Nr.: 1012271231191001
Dinnbel ag aus reakti onsharzgebundenen Schi chten nach
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00. 08. 0008

00. 08. 0009

ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 5, bestehend aus G undie-
rungsschi cht und Deckschicht, ein- und/oder nehrl agig,
ei nschliellich Abstreuung auf Oberfl ache der Stahl kon-
struktion nach Unterl agen des AG herstellen. RHD- Bel ag
an best ehende Abdi chtungen und Konstruktionen sow e

Dur chdri ngungskoér per anschlielBen. Erforderliche Uber-

| appung herstellen. Vorbereitung der Stahl oberfl ache

wi rd gesondert vergitet. Uberschiissi ges Abstreugut auf-
nehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuf iihren

Zu beschi cht endes Bauteil = Schramrbord.

Bel ag i m Wer k auf bri ngen.

Bi ndenittelart = Epoxi dhar z.

Sol | schi chtdi cke des Gesantsystens 5 mm
Fl &che waagerecht.
Abgerechnet wird die Fl &che des RHD- Bel ages ein-

schlieRlich der erforderlichen Uberl appung.

60, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Dinnbel ag n. ZTV-ING Teil 7 herst. - Baustelle
StL-Nr.: 1012271231192001

Dinnbel ag aus reakti onsharzgebundenen Schi chten nach
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 5, bestehend aus G undie-
rungsschi cht und Deckschicht, ein- und/oder nehrl agig,
ei nschliefllich Abstreuung auf Cberfl ache der Stahl kon-
struktion nach Unterlagen des AG herstellen. RHD Bel ag
an bestehende Abdi chtungen und Konstrukti onen sow e

Dur chdri ngungskoér per anschli eBen. Erforderliche Uber-

| appung herstellen. Vorbereitung der Stahl oberfl &ache

wi rd gesondert vergitet. Uberschissi ges Abstreugut auf-
nehnmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuf iihren

Zu beschi chtendes Bauteil = Schrammbord.

Bel ag i m Wer k auf bri ngen.

Bi ndem ttel art = Epoxi dharz.

Sol I schi cht di cke des CGesantsystens 5 nmm
Fl &che senkrecht.
Abgerechnet wird die Fl &che des RHD- Bel ages ei n-

schlieRlich der erforderlichen Uberlappung.

20, 00 ng

Dinnbel ag n. ZTV-ING Teil 7 herst. - Baustelle
StL-Nr.: 1012271221191001

Dinnbel ag aus reakti onsharzgebundenen Schi chten nach
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 5, bestehend aus G undie-
rungsschi cht und Deckschicht, ein- und/oder nehrl agig,
einschliellich Abstreuung auf Cberfl ache der Stahl kon-
struktion nach Unterlagen des AG herstellen. RHD Bel ag
an best ehende Abdi chtungen und Konstruktionen sow e

Dur chdri ngungskér per anschl i elBen. Erforderliche Uber-

| appung herstellen. Vorbereitung der Stahl oberfl ache

wi rd gesondert vergiutet. Uberschissi ges Abstreugut auf-
nehnmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren

Zu beschi chtendes Bauteil = Gehwegbl echoberseite.

Bel ag i m Wer k auf bri ngen.
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Bi ndem ttel art = Epoxi dharz.

Sol | schi cht di cke des Gesantsystens 5 mm

Fl &che waagerecht.

Abgerechnet wird die Fl &che des RHD- Bel ages ein-

schlieBlich der erforderlichen Uberl appung.

230, 00 n2

H nwei s zu nachf ol gender Position

H nwei s zu nachfol gender Position
Di e nachf ol gende Position unfasst die Bereiche der
erforderlichen Baustell enschwei Bnaht e.

00. 08. 0010 Zul ageposi ti on Beschi chtungen auf der Baustelle

I m Bereich von erforderlichen BaustellenstdRen und auf
der Baustelle erforderlichen Schwei Bnédhten sind die
Beschi cht ungen auf der Baustelle auszufihren.

Korrosi onsschut zsystems. Unterl age des AG

Al'l e Beschi chtungsfl &chen werden unter den vorstehenden
Ei nzel positi onen erfasst und abgerechnet.

Mt dieser Zul age werden di e Mehraufwendungen ei ner
Baust el | enbeschi cht ung gegeniiber der Beschi chtung im
Werk vergitet.

Beacht en: Ausf ihrung auf der Baustelle in Teilflachen.
Ei nhausung f ir Korrosionsschutzarbeiten wird gesondert

vergltet.
1,00 Psch
00. 08. 0011 Bet onunt er | age versi egeln

StL-Nr.: 131242129000

Vorbereitete Betonunterlage nmit Epoxidharz versiegeln.
Versi egel ung zweil agig herstellen. Erste Lage i m Uber-
schuss abstreuen. N cht festhaftendes Abstreugut ent-
fernen.

Baut ei | Cber kant e Kammer wand

16, 50 n2

00. 08. 0012 D chtungssch. aus 2 Bitbahnen herst
StL-Nr.: 121231289000

Di chtungsschi cht aus zwei Bitunmen- Schwei Bbahnen genafld
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 2 nach Unterlagen des AG
herstell en. Di chtungsschicht an bestehende Abdi chtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskdrper und sonstige
Ei nbaut en anschli elRen. Anschl ussfl &chen sind vorzube-
reiten. Das Ei nbauen von Verstarkungsstreifen und
Schut zl age wi rd gesondert vergitet.

Bauteil Oberkante Kammerwand
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00. 08. 0013

00. 08. 0014

00. 08. 0015

16, 50 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

H nwei s Asphal t deckschi cht:

H nwei s Asphal t deckschi cht:
Der Ei nbau ei nes Randstreifens in der
Asphal t deckschicht ist mt einzurechnen

Asphal t schut zsch. aus MA 11 S herst.

Asphal t schut zschi cht aus Gussasphalt MA 11 S
herstel | en.

Ei nbaubreiten nach Unterl agen des AG

Auf Bauwer ken nit Verkehrsfl d&chen der Bel ast ungskl asse
Bk32.

Ei nbaudi cke
Bi ndenmi tte
Zusat z

bzw. ei nem entsprechend vi skositatsveréanderten Bi nde-
mttel 25/55-55.

3,5 cm
25/55-55 mt viskositéatsverander ndem

320, 00 ng

Asphal t decksch. aus MA 11 S herst.
StL-Nr.: 15113607519000

Asphal t deckschi cht aus Qussasphalt MA 11 S herstellen
Ei nbaubreiten nach Unterlagen des AG

Auf Bauwer ken nit Verkehrsfl &chen der Bel ast ungskl asse
Bk32.

Ei nbaudi cke = 3,5 cm einschlielllich eingedrickter Ab-
st reuk®r nung.

Bi ndenmittel =25/55-55 nit viskositéatsveranderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend vi skositatsveré&nderten
Bi ndenittel 25/55-55

320, 00 n2

H nwei s Gusasphal t oberfl ache:

H nwei s GQusasphal t oberfl ache:

Fir di e Abstreuung der Qusasphal t oberfl ache ist der 30
cmbreite beidseitig vorhandene Randstreifen
abzustellen. Der Randstreifen wird nicht mt
abgestreut.

Qussasphal t oberf | &che bearbeiten
StL-Nr.: 15113667550001

ber fl &che der @ussasphal t schicht bearbeiten

Grobe Cesteinskdrnung auf die noch hei Be Cberfl ache
auf bri ngen.

Li eferkérnung 2/5, Abstreunenge 5 bis 9 kg/n2 und nit
| ei chter Wl ze andrtcken

Er kal t et e Asphal t deckschi cht aus Gussasphalt abkehren
und ni cht gebundene und gel 6ste Abstreukdrnungen der
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren
300, 00 nR
00. 08. 0016 Anschl uss a. Fuge m Fugenm herst.
StL-Nr.: 15113912639432
Anschl uss als Fuge nit Fugennmasse herstellen
Randf uge an Bruckenkappen
I n Asphal t deck- und -schutzschi cht ausbil den
Fugenspalttiefe = 70 mm
Fugenspaltbreite = 20 mMm
Fugenraum verfidllen in 2 Lagen mt Unterfdll stoff
zwi schen 1. und 2. Lage.
Mt hei B verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
ei nschliefllich zugehdri gem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichnittel
75, 00 m
00. 08. 0017 Fugenverguss herstellen
Fugenver guss an Uber gangskonstruktion gemdaR Riz Ueb 1
herstel |l en.
Verguss in Deck- und Schutzschi cht
Fugenbreite 15 mm
Ver gusshéhe je Schicht 35 nm
30, 00 m
00. 08. 0018 Anschl uss a. Fuge m Fugenm herst.
StL-Nr.: 15113912911401
Anschl uss als Fuge nit Fugennmasse herstellen
Fuge = Querfuge zum Stralenbel ag, Abs4
I n der Asphal tdeckschi cht ausbil den
Fugenspalttiefe = 25 nm
Fugenspal tbreite = 20 mMm
Mt hei B verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschliel-
I'ich zugehdri gem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
nmttel.
14, 50 m
00. 08. 0019 Beschi chtung gem OS-F herstellen

StL-Nr.: 13124551900000

Beschi cht ung nach Unterl agen des AG mt m ndestens
erhoht er Ri ssiberbrickungsfahi gkeit fur begeh- und be-
fahrbare Fl a&chen genalR Qberfl &chenschut zsystem F(OS- F)
auf vorbereiteter Betonunterlage herstellen. N cht
festhaftendes Abstreugut entfernen

Baut ei | Kanmmerwand - Berei ch Gehwege

18, 00 ng
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 09

00. 09. 0001

00. 09. 0002

Sonstiges, Stralenbefestigung

Boschungstreppe herstellen. - W Nord

Boschungstreppe nach Unterl agen des AG entsprechend R Z
Bosch auf mindestens 10 cm di ckem konstruktiv bewehr-
tem Unt erbet on C12/ 15, Ausbreit makl asse F1 ein-
schliellich ggf. notwendi ger Sporne zur d eitsicherung
einschlieBllich der erforderlichen Erdarbeiten
herstel |l en. Abgerechnet wird die Treppenl &nge in der

Nei gung von der Vorderkante der untersten bis

Vor der kant e der obersten Stufe

ei nschliellich der Stufen an den Podesten

Stufenbreite 80 cm

Auftrittsbreite / -hohe .....

Bl ockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

kl asse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2

Ei nseitige Treppenwange auf Bdschungen aus Bet onbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gl eichem Fundament wi e
Boschungstreppe herstell en. Den Fundament beton al s
Rickenstitze mit einer Breite von 15 cmbis 10 cm unter
St ei nober kant e hochzi ehen

Fugen mt Fertigzenentnbrtel verfillen, Druckfestigkeit
am Wirfel mnd. 50 Nm®2, Zenment Art CEM I, w z héchs-
tens 0,50, frost-/tausal zbestéandi g, AusbreitmaBkl asse
F3.

6, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Boschungstreppe herstellen. - W Sid

Boschungstreppe nach Unterl agen des AG entsprechend R Z
Bosch auf mindestens 10 cm di ckem konstruktiv bewehr-
tem Unt erbet on C12/15, Ausbreit makl asse F1 ein-
schliellich ggf. notwendi ger Sporne zur d eitsicherung
einschliellich der erforderlichen Erdarbeiten
herstel |l en. Abgerechnet wird die Treppenl &nge in der

Nei gung von der Vorderkante der untersten bis

Vor der kante der obersten Stufe

ei nschliellich der Stufen an den Podesten

Stufenbreite 80 cm

Auftrittsbreite / -hohe .....

Bl ockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

kl asse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2

Ei nseitige Treppenwange auf Bdschungen aus Bet onbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gl eichem Fundament wi e
Boschungstreppe herstell en. Den Fundament beton als
Rickenstitze mit einer Breite von 15 cmbis 10 cm unter
St ei nober kant e hochzi ehen

Fugen mt Fertigzenentnbrtel verfillen, Druckfestigkeit
am Wirfel mnd. 50 Nm®2, Zenment Art CEM I, w z hoéchs-
tens 0,50, frost-/tausal zbestéandi g, AusbreitmBkl asse
F3.

6, 50 m
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

00. 09. 0003

00. 09. 0004

00. 09. 0005

Pfl asterd. aus Betonsteinen herst.

StL-Nr.: 1111510590419091

Pfl asterdecke nmit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
berfl &che der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verl egung der Pflastersteine in Kurvenbe-
rei chen nach Unterlagen des AG

In Fl a&chen Berei ch Béschungstreppe und westlicher

Berei ch zur Haf enbahn

Format fir Rastermaf3 = 100/ 200/ 80 nmm

Chne Fase, ohne Vorsat zbeton.

Bettung Beton Cl12/15, AusbreitnmaBkl asse F1

Fuge Beton

Stei ne i m Lauf erverband verl egen.

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

18, 00 ng

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

StL-Nr.: 1111510590419091

Pflasterdecke nit Pflasterstei nen aus Beton herstellen.
oerfl &che der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verl egung der Pfl astersteine in Kurvenbe-
rei chen nach Unterlagen des AG

In Fl &chen Bereich zwi schen Bestandswi derl ager und
neuem W der | ager

Format fir Rastermal = 100/200/80 nmm

Chne Fase, ohne Vorsat zbet on.

Bettung Beton Cl12/15, Ausbreit a3kl asse F1

Fuge Beton

St ei ne i m Lauf erverband verl egen.

85, 00 ng

Pal i sadenwand herstell en

Pal i sadenwand herstellen. Erdarbeiten sind mt

ei nzur echnen.

Mat eri al = Beton-Verbundpal i sade, rund, ausgekehlt,
ohne Hohl kern, Durchnesser = 20 cm

Bettung = 20 cm Ki essand.

Ei nbi ndetiefe = 50 cm

Hohe der Sichtflache = 75 cm

2,40 m
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
00. 09. 0006 Stahl gitterzaun des AG herstellen
Stahl gitterzaun des AG einschlielllich der erforderli -
chen Erdarbeiten, herstellen. Fehlende Verbindungsteile
aus ni chtrostendem Stahl mindestens der Stahlsorte A4
liefert AN. Eck- und Endausbil dung werden nicht
gesondert
vergutet.
Zaunhdhe 2, 00 m
Pf ostenl ange = 2,50 m Betonfundament Cl12/15, Durchnes-
ser =40 cm Tiefe = 80 cm bis 5 cmunter Oberkante
Gel ande.
Fel dl &nge ca. 2,50 m _
Bodenkl asse 3 bis 5, Uberschissi ges Aushubmaterial der
Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren
Mat eri al vom Lagerpl at z des AG abholen. Material auf-
und abl aden. L&nge des Forderweges nach Unterlagen des
AG
50, 00 m
00. 09. 0007 Aullere G ei svermessung vor Baubegi nn
Ver messung von d ei sabschnitten zur Feststellung der
vor handenen | st-Lage vor Begi nn der Bauarbeiten -
Nul | messung.
Messung i m Bei sei n ei nes Beauftragten des Auftraggebers
dur chf dhr en.
Pegel punkte in 2-3m Abst d&nden aufler hal b des
G ei skorpers parallel zur Strecke einrichten
Angaben der Messungspunkte nach Hohe und Lage in
Absti mung mt dem AG
Unterl agen (Messprotokoll) 2-fach dem AG Uber geben
Abgerechnet wird die vernessene d ei sl ange,
best ehend aus 2 Schi enenstrangen
100, 00 m
00. 09. 0008 Stopfen und Richten des d ei ses
St opfen und Richten des d eises fur das Anpassen der
G ei sl age an di e vor Baubeginn festgestellte Ist - Lage
wahrend der gesanten Bauarbeiten und nach
Baust el | enende.
Ausf Ghr ung:
- zur Sicherung der Geis - Ist - Lage und
Auf recht erhal tung des Bahnbetri ebes wéhrend der Bauzeit
und nach Baustel |l enende auf besondere Anordnung des AG
bei Abwei chung von der vor Baubegi nn festgestellten
| st -Lage.
Material wrd gesondert vergutet.
75, 00 m
00. 09. 0009 d ei sschotter ei nbauen

G eisschotter 22,4/63mmliefern, entladen und

in das d eis einbringen

Ausf Uhrung:

- nach ortlicher Erfordernis und besondere Anordnung
durch den AG

Abr echnung nach Li ef erschei nen

1,00 t
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 09. 0010

00. 09. 0011

00. 09. 0012

00. 09. 0013

00. 09. 0014

Schottertragschicht herstellen - bauzeitliche
Asphal t bef estigung im
Ber ei ch Baugr uben

StL-Nr.: 14112219900900
Schottertragschicht herstellen

I n Verkehrsfl achen der Bel astungsfl &che Bk32

Ei nbaudi cke 22 cm
220, 00 nP

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Asphal ttragsch. aus AC 22 T S herst - bauzeitliche
Asphal t bef esti gung
i m Ber ei ch Baugr uben

StL-Nr.: 15113118242000

Asphal ttragschi cht aus Asphal ttragschi cht m schgut
AC 22 T S herstellen.

I n Verkehrsfl achen der Bel astungskl asse Bk32

Ei nbaudi cke = 12 cm

Bi ndem ttel = 30/45.

220, 00 ng

Asphal ttragd. aus AC 16 TD herst. - bauzeitliche
Asphal t bef estigung im
Ber ei ch Baugr uben

StL-Nr.: 15113822912001
Asphal ttragdeckschi cht aus Asphal ttragdeckschi cht m sch-
gut AC 16 TD herstellen.

I n Verkehrsfl achen der Bel astungskl asse Bk32

Ei nbaudi cke 8 cm
Bi ndemi ttel 50/ 70
Seitliche Abbdschungen 1 zu 1 herstellen

220, 00 n2

Bauzei tliche Bel euchtung Gehweg

Bauzei tliche Bel euchtung inklusive Befestigung am

Gel 4&nder der Bricken und Bel euchtungsmittel fir Gehweg
anbri ngen.

Ei senbahnbricke 47: 2 Stick

Ei senbahnbr iicke 48: 2 Stilck

Stromanschl uss ist vomAN imVorfeld nmit HHVA

abzusti nmen.

4,00 St

Er sat zpar kf | &chen herrichten und zurtdckbauen

FI &chen al s Ersatzparkfl achen in Abstinmmung nmit dem
WEPK 2 herrichten, beschildern und zurickbauen

G in- und Buschwerk beseititgen und Fl &chen ei nebnen
Bef esti gung der Fl d&chen nach Wahl des AN

Lage der Fl achen: imEllerhol zweg unter der westlichen
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O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Dat um 12.04. 2018

LV- Dat um 10. 04. 2018

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
i n EURO i n EURO

El | er hol zbr iicke und nordwestlich des Wendehammers im
El | er hol zweg.

300, 00 n2

Gesant sunme:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
H nwei s Leerrohre:
H nwei s Leerrohre:
Der Ei nbau der Leerrohre der nachfol genden Positionen
erfol gt unterhal b des Stahl Gberbaus. Die einzel nen
Leerrohre werden nach Angaben des AG zu Rohr paketen
zusanmengef asst .
Der AN hat sich vorab von jedem Versorgungstrager
ei nwei sen zu | assen.
D e Rickbauarbeiten erfol gen unter Beteiligung der
jeweiligen Versorgungstrager.
00. 10 Lei stungen fir Leitungstréger - Hanburg
Hanmburg Wasser:
Hanbur g Wasser:
00. 10. 0001 Rickbau DN 600
Rohrl eitung (Trinkwasser) aus Stahl abbrechen.
Rohr | ei tung hangend unter Bestandsbauwerk und
erdverl egt i m Baugrubenberei ch.
Rohrleitung still gel egt.
Rohr DN 600 - HWV
Lage westlich an Stralenbricke.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
50, 00 m
00. 10. 0002 Konstrukti on Rohraufhangung fiar Medi enrohr
Konst rukti on Rohrauf hangung aus rostfrei em St ahl
(Werkstoff-Nr.: 1.4571) nach Unterl agen des AG liefern
und ei nbauen.
Lange Auf hdngung bis 0,60 m
Bef esti gung an Gehwegkonsol en des St ahl tber baus.
Bef esti gung an Gehwegkonsol e i st ei nzurechnen.
15, 00 St
00. 10. 0003 Rohr ei nbauen - Kanmmrerwand

StL-Nr.: 06111343264930

Rohr nach Unterl agen des AG ei nbauen.

Ei nbauort = Kamerwand.

Ver wendungszweck = Mantel rohr fir Leitungsdurchf dhrun-
gen.

Mat eri al = Spezi al f aserzenent.

Rohr DN 500

Lange Uber 50 bis 75 cm
2,00 St

Gesamt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 11

00. 11. 0001

00. 11. 0002

00. 11. 0003

00. 11. 0004

00. 11. 0005

Lei stungen fir Leitungstrager -

Rickbau Leerrohre - westlich

Leerrohre aus Kunststoff abbrechen.

Leerrohre hangend unter Bestandsbauwerk und im
Baugr ubenberei ch erdverl egt.

Lei tungen still gel egt.

Ei nschl. ggf. noch vorhandener stillgel egter Kabel
Rohr DN 100

Lage westlich an Stralenbricke.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf hren

970, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Rickbau Leerrohre - 6stlich

Leerrohre aus Kunststoff abbrechen.

Leerrohre hangend unter Bestandsbauwerk und im
Baugr ubenber ei ch erdverl egt.

Leitungen still gel egt.

Ei nschl. ggf. noch vorhandener stillgel egter Kabel
Rohr DN 100

Lage ostlich an StralRenbricke.

Abbruchgut der Verwertung nach WAhl des AN zuf Uhren

370, 00 m

Konstrukti on Rohraufhangung fir Leerrohre

Konst rukti on Rohrauf hAngung aus verzi nkt em St ahl
Lange Auf hdngung bis 0,60 m

Bef esti gung an Gehwegkonsol en des St ahl tGber baus.
Bef esti gung an Gehwegkonsol e i st ei nzurechnen

15, 00 St

Leerrohre liefern und ei nbauen @ 114,3 x 3,2

Leerrohre nit Ziehdraht, einschl. fester

Rohr ver bi ndung, liefern und ei nbauen

Ver zi nkt en runden Stahl draht, Durchnesser nmin. 3 mmmt
je 2 m Uberstand ei nzi ehen.

Abger echnet wi rd nach Laenge in der Achse

der Rohrl eitung.

Leerrohrdurchmesser: @ 114,3 x 3,2

Ei nbauort: Uberbau

Material = Stabhl

Korrosi onsschut z: Feuerver zi nkt und beschi chtet, Farbe:
DB 601

600, 00 m

Schut zrohr in Bauwerk verl egen

Schut zrohr liefern, in Bauwerk vor dem Betoni eren nach
Zei chnung verl egen, gegen Aufschw mmen sichern und

St 6sse di chten. Passticke und Abschl usskappen werden

ni cht gesondert berechnet. Abgerechnet w rd nach Lange
in der Achse der Rohrl eitungen

Material = PE hart Rohr 110 x 2,7.

Ver zi nkt en runden Stahl draht, Durchmesser min. 3 mMmmmt
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Dat um 12. 04. 2018
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

je 2 m Uberstand einzi ehen.
Ei nbau i n Fl Ggel wand.

110, 00 m

00. 11. 0006 Ei nbau Mul ti boxen, 2 x @ 114,3 mm

Wanddur chf Ghr ungsel ement Mul ti box

Mul ti boxen fir den Anschl uss und die Durchf idhrung von
2 stahl ernen Rohren da =114, 3 nm genal

Ausf Uhrungspl anung i efern und ei nbauen.

Eventuel | e Schr &gl age i st zu beacht en.

Mul ti box bestehend aus ei nem ei hzubet oni erenden Kast en,
Bl echdi cke 5 nm zur Herstellung einer Aussparung in
der Kammerwand von etwa b = 42 cmund h = 26 cm

mt Flansch, d = 8 mm umnl aufend, innen und auflen, mt
angehefteten Miuttern,

zum anschrauben von 2 Platten d = 8 mm (i nnen und
aufBen) mt 2 rundum ei ngeschwei Bt en Rohrstutzen da =
127x4 mm

| = 150 nm

Ei nschlieflli ch Abdi chtung

Material : S235, feuerverzinkt
4,00 St

Gesant sume:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

00. 12

00. 12. 0001

00. 12. 0002

00. 12. 0003

00. 12. 0004

Lei stungen fir Leitungstréager - HPA-IT /

Rickbau Leerrohre

Leerrohre aus Kunststoff abbrechen.

Leerrohre hangend unter Bestandsbauwerk und im
Baugr ubenberei ch erdverl egt.

Lei tungen still gel egt.

Ei nschl. ggf. noch vorhandener stillgel egter Kabel.
Rohr DN 100

Lage westlich an Stralenbricke.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

280, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Konstrukti on Rohrauf hAngung fir Leerrohre

Konstrukti on Rohrauf hangung aus verzi nktem St ahl .
Lange Auf hdangung bis 0,60 m

Bef esti gung an Gehwegkonsol en des St ahl Gber baus.
Bef esti gung an Gehwegkonsol e i st ei nzurechnen.

15, 00 St

Leerrohre liefern und ei nbauen @ 133 x 4

Leerrohre nmit Ziehdraht, einschl. fester

Rohr ver bi ndung, liefern und ei nbauen.

Ver zi nkt en runden Stahl draht, Durchnesser min. 3 mmmt
je 2 m Uberstand ei nzi ehen.

Abger echnet wird nach Laenge in der Achse

der Rohrl eitung.

Leerrohrdurchmesser: @ 133 x 4

Ei nbauort: Uberbau

Material = Stahl

Korrosi onsschut z: Feuerverzi nkt und beschichtet, Farbe:
DB 601

230, 00 m

Ei nbau Mul ti boxen, 6 x @ 133 mm

Wanddur chf Ghr ungsel ement Mul ti box

Mul ti boxen fir den Anschluss und die Durchf idhrung von

6 stahl ernen Rohren da =133 nm genmalR Ausf Ghrungspl anung
Iiefern und ei nbauen.

Eventuel | e Schr &gl age i st zu beacht en.

Mul ti box bestehend aus ei nem ei nzubet oni erenden Kast en,
Bl echdi cke 5 nm zur Herstellung einer Aussparung in
der Kammerwand von etwa b = 60 cmund h = 43 cm

mt Flansch, d = 8 mm umnl aufend, innen und aulen, mt
angehefteten Miuttern,

zum anschrauben von 2 Platten d = 8 mm (i nnen und
aufBen) mt 6 rundum ei ngeschwei Bt en Rohrstutzen da =
146x4, 5 nmm

| = 150 nm

Ei nschlieflli ch Abdi chtung

Material : S235, feuerverzinkt

2,00 St




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e: 84
Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Gesamnt sumre:
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00. 13 Lei stungen fur Leitungstrager - Tel ekom

00. 13. 0001

Schacht ausbauen

Schacht im Gehweg (Nordost) freil egen und
einschliefllich Abdeckung vol | standi g ausbauen.

Er darbeiten in Boden der Kl assen 3

bi s 5 ausf Ghren.

Schacht Stahl beton / Mauerwerk

Schacht ca. 4,50 m/ 1,20 m

Ausbautiefe ca. 2,30 m

Santliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zuf Ghren.

1,00 St

Gesant summe:
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01 Bauwer k 26b
01. 00 Techni sche Bear bei tung
01. 00. 0001 Bewei ssi cherungsver f ahren Bauwer ke
Bewei ssi cherung des Bestandes im Bereich der Baustelle
und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mt
Veget ati on, Gebauden, Bauwer ken,
Ent wésserungsl ei tungen, Wallen, Banketten,
Fahr bahnr &ndern, Asphal t schi chten, Pfl asterungen,
Borden u. dgl. durchfdhren.
Erforderliche Hilfskrafte und Hilfsnmittel sind
ei nzur echnen.
Best and nach Unterl agen des AG
D e Bewei ssi cherung besteht aus ei ner Bestandsauf nahne
vor Beginn der Arbeiten. Di e Bestandsaufnahme ist so
dur chzuf hren, dass Veranderungen am Bestand, die
nmogl i cherwei se durch di e Baunal3nahme verursacht werden,
festgestellt werden kénnen.
Dokunentation in 3-facher Ausfertigung |iefern.
1,00 Psch
01. 00. 0002 Vor ankiindi gung erstell en
StL-Nr.: 15101508
Vor ankiindi gung gendl3 Baustel | enverordnung erstell en und
spat estens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zust dndi gen Behdrde Ubernittel n. Vorankindi gung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.
1,00 Psch
01. 00. 0003 Mtw rkung Si Ge-Pl an
M twirkung bei Erstellung und Anpassung Si- Ge-Pl an.
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird durch
ei nen vom AG gesondert beauftragten Si-Ge-Koordi nator
erstellt.
Der Auftragnehmer obliegt die Mtw rkungspflicht bei
der Erstellung und Anpassung des Pl anes auf die vom
Auf t ragnehmer konkret gewéhlte Herstell ungstechnol ogie.
Si ehe Baubeschrei bung Punkt 3.13.
Al'l e daraus resultierenden Aufwendungen sind in den
Ei nhei t sprei s ei nzukal kul i eren.
1,00 Psch
01. 00. 0004 Baust el | enei nri chtungspl an auf st.

StL-Nr.: 14202943121102

Baust el | enei nri chtungsplan mt Darstellung

der Baustell eneinrichtung einschlief3lich Lager- und
Ver kehr sfl &chen, Wbhncont ai ner, Ver- und Ent sorgungs-
| ei tungen, M schanl agen, Krane, usw. aufstellen

fiar alle Leistungen des LV

Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f ar di e Dat entber gabe nach Vertragsunterl agen
Li eferung auf Papier, wei3, Anzahl 4fach

Druckbild = G austufen
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1,00 Psch
01. 00. 0005 Bauzei tenpl an aufstellen
StL-Nr.: 1420240310111201
Bauzeitenplan mt einer Aufgliederung in Planung,
Li ef erung, Herstellung, ggf. Mntage und Erprobung nach
Abschnitten des LV pruffahig aufstellen.
Abhéangi gkei t en der Vorgéange darstellen
Verei nbarte Ternmine und Abl auf e beriicksichti gen
far alle Leistungen des LV
al s Bal kenpl an
Fortschrei bung ent sprechend dem Bauabl auf
Li eferung digital in Dateiformat/Version nach
Vertragsunterl agen
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Li eferung auf Papier, weil3, Anzahl 4fach
1,00 Psch
01. 00. 0006 Transport-/Logi sti kkonzept
StL-Nr.: 1420295391012112
Transport- und Logi sti kkonzept auf G undl age der
Ausf Uhrungsunt er| agen, des Bauzeitenpl ans sow e
behoérdl i cher Anordnungen/ Genehni gungen aufstellen
und fortschreiben
fir gesante Baunmf3nahmne
Art des Konzeptes = Bericht
Dokunent enst rukt ur nach Vertragsunterl agen
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weifB, Anzahl 4fach
Druckbild = Graustufen
1,00 Psch
01. 00. 0007 Mont age- / Denont agekonzept auf st.

StL-Nr.: 14202963921102

Mont age- / Denont agekonzept f ir Baugruppen aufstellen
Angabe von Montage- und Anschl agpunkt en

Darstel l ung von Kran- und Transportfahrzeugen
einschliefllich deren Zu- und Abfahrtswegen,
Darstellung von Cerusten und Hebezeugen

ei nschliesslich der Aufstellung aller erforderlicher
St andsi cher hei t snachwei se und Abl auf pl ane

f Gr St ahl Gber bau

Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weif3, Anzahl 4fach

Druckbild = Graustufen

1, 00 Psch
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01. 00. 0008 Ent sor gungskonzept
Erstellung eines detaillierten Entsorgungskonzepts
gemall Baubeschrei bung, Abschnitt 3.6 und 4. 2.
1,00 Psch
01. 00. 0009 Dokurent ati on Qual it &t ssi cherung
StL-Nr.: 14202923121101
Dokurent ation fur Qualitatssicherung liefern
Ei nhal tung der Qual it atsanforderungen dokunenti eren
Zusammenst el | ung der Ei gnungspr Uf ungen,
Zusanmenst el | ung der Ergebni sse der Eigen- und
Fr endiber wachungen nach Gewerken strukturiert
fiar alle Leistungen des LV
Li eferung i m Archiv-/Druckformat = PDF, Version A-1
Medi um f Or di e Dat entbergabe nach Vertragsunterl agen
Li ef erung auf Papier, weiB, Anzahl 4fach
Druckbild = schwar z/ wei 3
1,00 Psch
01. 00. 0010 St andsi cher hei t snachwei s aufstellen - Baubehel fe
StL-Nr.: 1510160531
St andsi cher hei t snachwei s aufstell en
St andsi cher hei t snachwei s fiur santliche Baubehel fe.
St andsi cher hei t snachwei s 3-fach liefern
1,00 Psch
01. 00. 0011 St andsi cher hei t snachwei s aufstellen - Bauwerk
StL-Nr.: 1510160511
St andsi cher hei t snachwei s aufstellen
St andsi cher hei t snachwei s fir BauwerKk.
St andsi cher hei t snachwei s 3-fach liefern
1,00 Psch
01. 00. 0012 St andsi cher hei t snachwei s aufstellen - Bauwerk GST
St andsi cher hei t snachwei s aufstell en
St andsi cher hei t snachwei s fir Bauwer k.
Berechnung fir Giterschwertransport nach Festlegung des
AM Br icken (L222) der HPA
St andsi cher hei t snachwei s 3-fach liefern
1,00 Psch
H nwei s Ausf 0hrungszei chnungen
Hi nwei s Ausf ihrungszei chnungen
In die Positionen der Ausfihrungszei chnungen sind alle
erforderlichen Werkstattplanungen mt einzurechnen
01. 00. 0013 Ausf hrungszei chnungen herstell en - Bauwerk

StL-Nr.: 1510161019

Ausf Ghrungszei chnungen herstell en
Ausf Uhrungszei chnungen fur BauwerKk.
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01. 00. 0014

01. 00. 0015

01. 00. 0016

01. 00. 0017

Ausf hrungszei chnungen 3-fach liefern

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Ausf Uhrungszei chnungen herstellen - Baubehel fe
StL-Nr.: 1510161039

Ausf Uhrungszei chnungen herstell en.
Ausf Ghrungszei chnungen fur santliche Baubehel fe.

Ausf Uhrungszei chnungen 3-fach liefern

1, 00 Psch

Best andunterl agen |iefern

Best andsunt erl agen |iefern, bestehend aus

St andsi cher hei t snachwei s, der entsprechend dem Prif -
und Genehmi gungsverfahren berichtigt wirde auf Papier
1-fach sowi e als pdf-Datei auf Datentréger

ei nschliellich Inhaltsverzeichnis.

Ausf Ghrungszei chnungen, di e entsprechend dem Pruf- und
Genehni gungsver fahren und der Bauausf Uhrung berichti gt
wur den.

Li eferung der Ausfihrungszei chnungen 1-fach als
Oiginal mit den zugehorigen Unterschriften auf Papier
al s Revi sionsplan und al s CAD Zei chnungen mit
sant|ichen Zusat zdatei en auf einem Datentréager als
dwg-, pdf- und tiff-Datei.

St ickl i sten einschlielllich Mengen- und Beschi ch-
tungsf | d&chenber echnung auf Papier 1-fach sowie als

pdf - Dat ei auf Datentréager.

Korrosi onsschut zpl @ne 1-fach als Original mit den
zugehorigen Unterschriften auf Papier als Revisionsplan
und al s CAD- Zei chnungen nit santlichen Zusatzdateien
auf einem Datentréger als dwg-, pdf- und tiff-Datei.
Das Merkblatt L222 zur Ubergabe von Bestandsunterl agen
der HPA ist zu beachten.

1, 00 Psch

Bauwer ksbuch aufstellen

Bauwer ksbuch aufstellen und liefern.

Bauwer ksdat en auf der Datenbasis der ASB-ING mt dem
Pr ogr ammsyst em Sl B- Bauwer ke erfassen.

Digitalisierte Bilder, Plane und Dokunente einbi nden.

Si ehe auch Baubeschrei bung Punkt 4. 2.

D e Ubergabe des Bauwer ksbuches an den AG hat
spatestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahne der
Lei stung zu erf ol gen.

1, 00 Psch

Li chtbil der herst. und |iefern
StL-Nr.: 15101620

Li cht bi | der Uber den wesentlichen Bauabl auf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Aufl dsung mi ndestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mt Digital kanera her-
stellen und auf nit dem AG abgesti nmmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Konprim erungsverhaltnis bzw.
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01. 00. 0018

01. 00. 0019

01. 00. 0020

01. 00. 0021

die Bildqualitéat ist so zu wihl en, dass durch di e Konp-
rimerung keine fir den Sachverhalt wesentlichen Bild-
i nformati onen verl oren gehen

120, 00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Koordi nat or fir technische Bearbeitung

Stell ung des techni schen Koordi nators gemal3 ZTV-1 NG
fiar die gesante Dauer der Bauzeit.

1, 00 Psch

Set zungs- und Ver f or nungsnessungen, Messprogranm

Set zungs- und Verfor nungsnessungen, Messprogranm gem
ZTV-1 NG Teil 1, Abschnitt 2

Der Auftragnehmer hat vom Baubegi nn bis zur

Bauwer ksabnahne unter singemdlRer Anwendung der DI N 4107
und DIN 1076 Set zungs- und Verfornungsnessungen

dur chzuf Ghren. Fir di e Bewegungsbeobacht ungen hat der
Auf t ragnehmer ein Messprogrammin vier-facher
Ausfertigung rechtzeitig vor Baubegi nn zur Genehni gung
vor zul egen. Das Messprogranm nuss al |l e nalRgebenden
Bauzust ande ber licksi chti gen und Aufschl uss Uber
Bewegungen in vertikal er und hori zontal er Ri chtung
sowi e Verkantungen geben. Die Messungen sind

i nsbesondere vor und nach Lastwechsel n vorzunehmen. Dem
Fortschritt der Hinterfillung ist dabei Rechnung zu
tragen.

Tragger iste und sonstige Hi | fskonstruktionen mt ihren
G indungen sow e etwai ge Baugrubenverbauten sind in die
Messungen ei nzubezi ehen

Der Auftragnehmer hat einen Vorschlag fur die
Fortfdhrung der Bauwer ksvernessung in Abstinmung mt
dem Auftraggeber spéatestens bis zur Bauwer ksabnahnme zu
I'iefern.

Bei der Bauwer ksabnahne sind dem Auftraggeber die
Hohenf est punkt e zu Uber geben

1, 00 Psch

Ver kehr srecht|i che Anordnung ei nhol en

far die bauzeitliche Verkehrsfuihrung in den Bauphasen
Gebihren werden auf Nachweis erstattet.

1, 00 Psch

Antrag BETRA/ BU Bahn

Antrag zum Erstellen einer Betriebs- und

Baust el | enanwei sung (BETRA) erarbeiten einschl. der
erforderlichen Absprachen nit den Fachdi ensten der HPA
Haf enbahn fdr di e Durchfdhrung der BaumaRnahne.

1, 00 Psch
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01. 00. 0022 Si cherungspl an Bahn erstellen
Si cherungspl an erstellen einschl. der erforderlichen
Absprachen nit den Fachdi ensten der HPA Haf enbahn f ir
di e Durchf ihrung der Baumaf3nahne.
1,00 Psch
01. 00. 0023 Genehm gung ei nhol en

Genehni gung und Erl aubnisse wie in BB 3.1 beschrieben
ei nhol en, sofern die Leistung nicht schon in anderen Z
abzurechnen i st.

1, 00 Psch

Gesant summe:
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O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

in EURO

01.01

01. 01. 0001

01. 01. 0002

01. 01. 0003

Baust el | enei nri chtung, Verkehrssicherung

H nwei se zu den Positionen der Baustelleneinrichtung:

H nwei se zu den Positionen der Baustelleneinrichtung:
Baust el | enbel euchtung, falls durch Mehrschichtbetrieb
und/ oder durch Arbeiten auerhal b der Sonmerzeit
erforderlich, ist in die Baustelleneinrichtung nach
Er f orderni ssen des AN ei nzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Bei der Baustelleneinrichtung ist die
Bemessungssturnflut mt +8,10 NHN zu bericksi chti gen.

Baustel |l e einrichten
StL-Nr.: 1510110721

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsnittel, die zur
vertragsgemallen Ausf ihrung der Baul ei stungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Ceréteeinsatz nicht gesondert vergitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur

not wendi gen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstel | en. Baublros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom, Wasser-, Fern-
sprechanschl uss sowi e Entsorgungsei nri chtungen und dgl
far die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerpl atze, sonstige Pl atzbefestigungen und
Wege i m Baust el | enberei ch anl egen. Ober bodenar bei t en

ei nschl . Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Fl achen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten

ni cht ausrei chen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betrei ben der Geréate, Anlagen und Ei nrichtungen
einschl. Meten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mt dieser Pauschal e, sondern mt den Ei nheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fiar bestimme Leistungen fiur das Einrichten der Bau-
stell e gesonderte Positionen imLeistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschal e

fiar alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
ver zei chni sses

Zuf ahrt zur Baustell e vorhanden

1, 00 Psch

Zul age Baustel | enei nrichtung

Di e Zul age bezi eht sich auf den Mehraufwand fir die
Anfahrt zur Baustelle aus nordlicher Richtung.

Zuf ahrt fidr Ausrustungsarbeiten der Bricke

( Fahr bahnuber gang, Abdi chtung, Bel ag usw.) wahrend des
zeitgl ei chen Verl egens von Leitungen i m Fahrbahnbereich
sudl i ch der Brucke durch Strommetz Hanburg.

1, 00 Psch

Baustel |l e raunmen
StL-Nr.: 1510111202

Baustell e von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. ré&aunen. Benutzte Fl &hen und Wege ent sprechend dem
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urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht far
besti mte Lei stungen fir das Raunmen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Lei stungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschal e
fiar alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
ver zei chni sses
1,00 Psch
01. 01. 0004 Bauzaun aufstellen und entfernen
StL-Nr.: 1510120733
Bauzaun nach Unterl agen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowi e nach Been-
di gung der Bauzeit entfernen. 70 v.H des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhdhe = 2,00 m
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
120, 00 m
H nwei s Baustel | enschil d:
H nwei s Baustellenschild:
Di e G 0Re des Baustellenschildes betragt ca. 2,00 mx
2,60 m
01. 01. 0005 Baust el | enschil d anfahren und aufstellen
Baust el | eni nformati onsschild des AG zur Baustelle
anf ahren und standsi cher aufstellen.
Aufstellvorrichtung liefern
Der Abhol ort des Schildes ist Hanburg. Die einfache
Ent f ernung betré&gt 40 km
Not wendi ge Erdar beiten ausfihren, Fundanente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
wahrend der Bauzeit unterhalten und saubern
1,00 St
01. 01. 0006 Baust el | enschil d abbauen
StL-Nr.: 1510141791
Baust el | eni nf ormati onsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundanente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Fl dche entsprechend dem ur-
spriunglichen Zustand herrichten
G 6Re ca. 2,00 mx 2,60 m
Baust el | eni nformati onsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.
1,00 St
01. 01. 0007 Si cher ungsboot

Si cherungsboot auf der Baustelle einsatzbereit
bereitstellen.
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01. 01. 0008

01. 01. 0009

01. 01. 0010

Ei nschl. der dafir erforderlichen Arbeiten we
Antransport, einrichten, unterhalten sow e
bereitstell en einer sicher zugénglichen Anl egestelle.
Mot ori si ertes Sicherungsboot fir 4 Personen.

Ei ngewi esener Boot sf Uhrer auf der Baustelle wahrend der
Bauar bei ten st andi g anwesend.

10, 00 d

H nwei s Ver kehr ssi cher ung:

Hi nwei s Verkehrssi cherung:

Fir di e nachfol genden Positionen der Verkehrssicherung
wi rd ausdrtcklich auf die Beachtung der Ausfihrung nach
ZTV- SA 97 sowi e RSA 95 hi ngew esen.

Feste Absperrung G ei s auf-/abbauen

Feste Absperrung zum d ei s auf- und abbauen in

Tei | | angen,

ei nschl . dafir erforderlicher Sicherungsleistung.

Ei nschliel3lich vorhalten fir einen Zeitraumvon 270 d,
ei nschliefllich umsetzen sowi e An- und

Abtransport.

Zugel assenes System bis 160 km h

60, 00 m

H nwei s Verkehrssi cherung der nachf ol genden Positionen

H nwei s Ver kehrssi cherung der nachfol genden Positionen
Aufstellen und Vorhalten je einer Verkehrssicherung je
Schl eusenkamrer wand.

Ver kehr ssi cherung | ang. Dauer aufst.
StL-Nr.: 07105101190001

Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstellen von | &ngerer Dauer
aufstell en und beseitigen. Vorhalten, Warten und

Betrei ben werden gesondert vergutet. Voribergehende Si-
cherungsmalB3nahnen dur chf thren. Vor iber gehende Marki e-
rung, transportabl e Lichtsignal anl age, bauliches Leit-
el ement und transportabl e Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergiutet. 70 v.H der Pauschal e werden nach be-
triebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen
vergut et .

Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regel plan analog B 1/17
Kontrolle gem ZTV-SA fir die gesante Arbeitsstellensi-
cherung wird gesondert vergutet.

1, 00 Psch

Ver kehr ssi cherung | &ng. Dauer vorh.
StL-Nr.: 071051061900

Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstellen von | angerer Dauer
vorhal ten, warten und betrei ben. Voribergehende Siche-
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rungsmalnahmen durchf dhren. Di e Vergitung erfol gt nach
der vom AG festgel egten Ei nsatzzeit.
Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regel plan analog B 1/17
270, 00 d
01.01. 0011 Kontroll e der Arbeitsstellensicher
StL-Nr.: 0710580191
Kontroll e der Arbeitsstellensicherung gem ZTV-SA
durchfihren. Die Kontrolle ist unmttel bar nach deren
Dur chf hrung zu erfassen und zu dokunentieren. Arbeits-
und Hilfsmttel sind vom AN zu stellen und dem AG j e-
derzeit zugénglich zu nachen.
Kontrolle einmal taglich
Kontroll e durch schriftliche Dokumentation nach Unter-
| agen des AG
270, 00 d
01.01. 0012 Ger at egestel l ung VOB Abnahne
Schiff mit Arbeitsbihne mt Zul as-
sung genall TUV und GUV zur Bauwer kspr Gf ung ei nschi
Bedi enungspersonal stellen. Herrichten der Auf-
stellfl ache fir die Arbeitsbihne wird nicht gesondert
vergutet.
Abnahne gem VOB
1,00 d
01. 01. 0013 Bel ast ungsf ahrzeug bereitstellen
StL-Nr.: 15101707
Bel ast ungsf ahrzeug al s Gegengew cht (z.B. ausreichend
bel adener Lkw) fir Pl attendruckversuch bei Kon-
trol |l prifungen bereitstellen.
12, 00 h
01. 01. 0014 Pr obegef aR liefern
StL-Nr.: 1510171241
Pr obegef aB zur Auf nahne von Baust of f proben, fir Kon-
trol | prifungen und fir Rickstell proben des AGliefern
Pr obegef a8 = Al um ni um Schal e, 25 x 25 x 4 cm
Mthilfe bei der Probennahne i m Baubereich nach Angaben
des AG
6, 00 St
01. 01. 0015 Pr obekor per herstellen

StL-Nr.: 151017272302

Pr obekor per fir Kontroll prifungen aus Beton, Einpress-
nortel oder hydraulisch gebundenem Tragschi cht materi al
herstell en und nach Lagerung i m Bauberei ch dem AG uber -
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 01. 0016

01. 01. 0017

01. 01. 0018

01. 01. 0019

01. 01. 0020

* k% %

* k *

* k% %

geben.

Abnessung = 15 x 15 x 15 cm
Lagerungsdauer auf der Baustelle 21 Tage.
Lagerung in Klimakiste trocken

12,00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Uber wachung Bet onei nbau Uber wachungskl asse 2

Uber wachung des Ei nbaus von Beton der

Uber wachungskl asse 2 gemalR DIN 1045-3 durch ei ne
anerkannte Prifstelle inklusive Prifprotokollen und
Dokurrent at i on.

Der Auftraggeber ist mit einer Vorlauffrist von 3 Tagen
Uber di e entsprechenden Termi ne zu informeren

1, 00 Psch

Mont agef | &chen Br iickeniber baut en anl egen, unterhalten,
r ickbauen

Mont agef | &chen fir den Brickentberbau anl egen,
unterhal ten und zur ickbauen

Bef esti gung nach Wahl des AN

Fl &chen zur Montage der Uber baukonstrukti onen

600, 00 ng

Bedarfsposition nit GCB
Still stand Baustell e einschliel3lich Persona

Stillstand der Baustelle einschliefllich Personal fiur
Stillstandszeiten aus G inden, die der AN nicht zu
vertreten hat.

Fir eine Dauer von jeweils 1 Tag.

1,00 d

Bedarfsposition nit GB
Stillstand Baustel |l e ohne Personal

Still stand der Baustell e ohne Personal fur
Stillstandszeiten aus G inden, die der AN nicht zu
vertreten hat.

Fir eine Dauer von jeweils 1 Tag.

1,00 d

Bedarfsposition nit GCB
Stillstandszeit Geréat fiar Spundwandherstel |l ung

Stillstand des Geréates einschlielllich

Bedi enungsper sonal und Betriebstoffe fir das Ei nbringen
der Spundwdnde, fiur nicht vom AN zu vertretende

Still stéande.

Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der alle

Auf wendungen fir den Stillstand des Einbringgerétes
einschlielllich santlicher Zuschl dge enthalt.

Abgerechnet wird nach Still standszeiten, soweit eine
Stillstandsstunde Uberschritten wird.

5,00 h
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

* k% %

01. 01. 0021

01. 01. 0022

01. 01. 0023

Bedarfsposition nit CB
Stillstandszeit fuar Gerat fur Bohrpfahl herstellung

Stillstand des Geréates einschlielllich

Bedi enungspersonal und Betriebstoffe fir das Herstellen
der Bohrpfahle, fir nicht vom AN zu vertretende
Stillstéande.

Angeboten wird ein Verrechnungssatz, der alle

Auf wendungen fir den Stillstand des Ceréates

ei nschliellich sanmlicher Zuschl &ge enthéalt.

Abgerechnet wird nach Still standszeiten, soweit eine
Stillstandsstunde Uberschritten wird.

5,00 h

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Baubiiro fir AG auf- und abbauen
StL-Nr.: 1510132290100019

Baubir o (Baracke oder Container) fir den AG doppel wan-
dig, mt einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG auf bauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-

/ Kl ei derschrank, jeden Raum zusétzlich mit Abl agetisch
zwei weiteren Stuhlen (bzw. Sitzbank) und verschli elba-
rem Akt enschrank ausstatten. Raum und Arbeitspl at zbe-
| eucht ung entsprechend den Vorschriften fur die Be-

| euchtung von Arbeitspl azen herstellen. Elektrische
Bel eucht ung, Waschgel egenheit nit flieRend kal tem und
war men Wasser, Hei zgel egenheit sowie Toilette einrich-
ten, fir Abwasserbeseitigung sorgen. Baubliro mt allen
Ei nri chtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte

FI &chen ent sprechend dem urspringli chen Zustand her -
richten. 70 v.H der Pauschal e werden nach Ubernahne
des Baubiros durch den AG der Rest nach Erfullung der
Lei stung vergitet.

Bir of | &che ca. 25 n2 (ohne Flure und Toiletten), mt
W LAN
insg. 2 Arbeitsplatzen, einem Telefon je Arbeitsplatz.

Akt enschrank aus Stahl bl ech, Breite nmind. 0,80 m Hobhe
mnd. 1,80 m mt hitzeddnmrender Auskl ei dung, Feuerfes-
ti gkeitsklasse F 30.

Zuf ahrt und Pl at zbef esti gung nach Wahl des AN ausf ih-
ren.

Einstellplatz fur 6 PKW
1,00 Psch

Baubiiro fir AG vorhalten
StL-Nr.: 15101327

Baublro fir den AGnit allen Einrichtungen vor- und
unterhal ten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubilro
hei zen. 2 mal wdchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Platze unterhalten. Teil zeiten nach Tagen werden
zu 1/ 30 des Ei nheitspreises vergitet.

9, 00 M
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01.02

01. 02. 0001

01. 02. 0002

01. 02. 0003

01. 02. 0004

Baugr uben, Erdbau, Wasserhal tung

H nwei s Er dbau:

H nwei s Er dbau:

Der Erganzungsband 2015 zur VOB 2012 des Teiles C bzgl.
der Boden und Fel skl assen (Honpgenberei che) ist nicht
Vertragsbestandteil.

Baugel 4&nde abr dunen
StL-Nr.: 1210600510110003

Baugel 4&nde abr &unen. Baugel &nde nach Unterl agen des AG
Auf dem Baugel ande vor handen.

Busch-, Hecken und Baunbestand sow e sonstiger Aufwichs
bis zu 0,1 m Durchnmesser, 1 m tuber dem Erdboden genes-
sen, einschliellich Wirzel werk.

Astwerk gefallter Baune, Hol zreste.

Stei ne, Betonreste, Mauerreste und abgangi ge Zaune.
Gesant es Raungut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Gh-
ren.

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Baune fallen ohne Roden
StL-Nr.: 121060309000

Baune féallen, hochstens 0,25 m tber dem Erdboden
absagen. Genessen wird der Durchnmesser 1 m uUber dem
Er dboden. Wir zel st 6cke roden bzw. ausfrasen wrd
gesondert vergitet.

Durchnesser ca. 0,70 m

1,00 St

Wir zel st 6cke roden

Wir zel st 6cke roden.

Dur chnmesser bis 70 cm

Wir zel | 6cher unterhalb OK CGel @nde mit geei gnet em Boden
verf il |l en, Boden verdichten. Boden liefern.

6, 00 St

H nwei s Suchgr aben:

H nwei s Suchgr aben:

Mehr auf wand i nf ol ge Handschachtung i m Bereich

vor handener Rohrleitungen ist in die folgende Position
ei nzur echnen.

Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterl agen des AG herstellen. Aushub
zur W ederverwendung seitlich | agern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

Beschrei bung der Honmbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1- 26b.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
G abentiefe bis 1,25 m
Gel agerten Boden ei nbauen und verdi chten.
20, 00 nB3
01. 02. 0005 Cber boden abt ragen
StL-Nr.: 121061250210
Ober boden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuf dhren
D cke des Abtrages uUber 10 bis 30 cm
Abger echnet wi rd nach Abtragsprofil en
17, 00 nB
01. 02. 0006 Dekl ar ati onsanal yse durchfidhren - Boden W. Nord und Sud
Dekl ar ati onsanal yse fiur Aushub nach
Unterl agen des AG durchfihren. Analyseinstitut nit er-
forderlicher Zulassung. Dekl arationsanal yse erstellen
| assen. Ergebnis der Analyse an den AG nach Unterl agen
des AGliefern
2,00 St
H nwei s - Baugrube W. Nord:
H nwei s - Baugrube W. Nord:
Der Aushub ist gemdR orientierender Schadst of ferkundung
in den Zuordnungwert Z 1.2 gemdl3 LAGA ei nzust uf en
01. 02. 0007 Baugrube herstellen - W. Nord
Baugrube nach Unterl agen des AG herstellen.
Zuséat zl i che Beschrei bung und Beschrei bung der
Honogenber ei che nach Unterl agen des AG
Honogenber ei ch Hl- 26b
Baugrube W derl ager Nord
Baugrubenti efe tUber 1,75 bis 3,00 m
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren
415, 00 nB8
H nwei s - Baugrube W. Sid:
H nwei s - Baugrube W. Siud:
Der Aushub ist geméR orientierender Schadst of ferkundung
in den Zuordnungwert Z 2 gemall LAGA ei nzustufen
01. 02. 0008 Baugrube herstellen - W Sid

Baugrube nach Unterl agen des AG herstellen.
Zusat zl i che Beschrei bung und Beschrei bung der
Honogenber ei che nach Unterl agen des AG
Honogenber ei ch: H1-26b

Baugr ube W derl ager Sid

Baugrubentiefe Uber 1,75 bis 3,00 m

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuf iihren

440, 00 nB
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 02. 0009

01. 02. 0010

01. 02. 0011

01. 02. 0012

Beantragung Ei nl ei t genehni gung - Baugrube W der| ager

Auf wendungen fir die eigenverantwortliche Beantragung
der Genehm gungen fir das Heben und Abl eiten von Wasser
aus den Baugruben in die Siele der HSE A6R

Al'l e Wasser hal t ungen sind anzei ge- und

genehm gungspflichti g.

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Ei nfache Punpenanl age ei nrichten - Baugruben W derl ager

Ei nfache Punpenanl age fiur offene Wasserhal tung zum Tro-
ckenl egen und Frei halten der Baugrube von Wasser sow e
zum Abl ei ten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum
pensunpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowi e das Herstellen und Beseitigen
der Abl eitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG

Vor hal ten und Betrei ben werden gesondert vergitet.
Baugrube fur Wderl ager.

Forderdurchfluss bis 10 n8/h.

For der héhe bis 5,00 m

Entfernung bis 70 m

Punpensunpf verfillen

In die Position ist die sedimentarne Forderung, die

Zwi schenl agerung in einer Milde (6n%) und die
Installation ei nes Wasser zahl ers vor Ubergabe an das
HSE- Si el ei nzurechnen

2,00 St

H nwei s nachf ol gende Positionen

Hi nwei s nachf ol gende Positionen

Di e Lei stungen fir das Vorhalten und das Betrei ben der
Punpenanl age werden nach Tagen je Punpe abgerechnet.
Entgelt fidr die Einleitung wird vom AG auf Nachwei s
erstattet.

Ei nfache Punpenanl age vorhal ten - Baugrube Wderl ager
StL-Nr.: 111091051000

Ei nfache Punpenanl age fur offene Wasserhal tung ein-
schlielllich Punpensunpf und Abl eitung zum Vorfl uter
betri ebsbereit vorhalten.

Abger echnet wird nach Kal endertagen

Baugrube fir W derl ager.

92, 00 d

Ei nfache Punpenanl age betrei ben - Baugrube Wderl ager
StL-Nr.: 111091091000

Ei nfache Punpenanl age fur offene Wasserhal tung betrei -
ben.

Abgerechnet wird nach Kal endertagen

Baugrube fur Wderl ager.

28, 00 d




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 02. 0013

01. 02. 0014

01. 02. 0015

Ar bei t sebenen mt Zufahrten, einschl. Erdarbeiten

Arbeits- und Fahrebenen und Zufahrten fur Pfahl-,

Ver bau- und Verankerungsarbeiten sow e fir

Arbei tsgeriste fur di e gesante BaumalBnahne al s
Schottertragschi cht inklusive Trennl age herstellen
unterhal ten und rtckbauen

Sant|iche Erdarbeiten, vergroRerte

Arbeitsraunme (z.B. fir Einpress- und Bohrgeréate),
Wasser hal t ungsnmaf3nahnen fir die Abl eitung von

ber f | &chenwasser sowi e Mehraushub/-verful lung fir das
ei nzubauende Material sind mt einzurechnen

Ber Gicksi chti gung der entsprechenden Honpgenber ei che.
Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
Ver di cht ungsgrad DPr m ndestens 100 v.H

Ei nbaudi cke = 30 cm

245, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Beantragung Ei nl ei t genehni gung - Arbeitsebene
Pf ahl her st el | ung

Auf wendungen fur die eigenverantwortliche Beantragung
der Genehm gungen fiur das Heben und Abl eiten von Wasser
aus den Arbeitsebenen fir die Pfahlherstellung in die
Si el e der HSE AGR

Al'l e Wasser hal t ungen sind anzei ge- und

genehm gungspflichtig.

1, 00 Psch

Ei nfache Punpenanl age einrichten - Arbeitsebenen
Pf ahl her st el | ung

Ei nf ache Punpenanl age fur of fene Wasserhal tung zum Tr o-
ckenl egen und Freihalten der Baugrube von WAsser sow e
zum Abl ei ten des gef drderten Wassers einrichten. Pum
pensunpf nach WAhl des AN herstellen. Der Einsatz um
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowi e das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG

Vor hal ten und Betrei ben werden gesondert vergitet.
Baugrube fir Wderl ager.

Forderdurchfluss bis 10 n8/h.

For der héhe bis 1,00 m

Entfernung bis 70 m

Punpensunpf verfillen.

In die Position ist die sedinmentarne Forderung, die

Zwi schenl agerung in einer Mulde (6nf) und die

Install ation ei nes Wasserzahl ers vor Ubergabe an das
HSE- Si el ei nzurechnen

2,00 St

Hi nwei s nachf ol gende Positionen

H nwei s nachf ol gende Posi tionen
Di e Lei stungen fir das Vorhalten und das Betrei ben der
Punpenanl age werden nach Tagen je Punpe abgerechnet.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 02. 0016

01. 02. 0017

01. 02. 0018

01. 02. 0019

Ei nf ache Punpenanl age vorhalten - Arbeitsebenen
Pf ahl her st el | ung

StL-Nr.: 111091051000

Ei nfache Punpenanl age fur offene WAsserhal tung ein-
schli el ich Punpensunpf und Abl eitung zum Vorfl uter
betri ebsbereit vorhalten.

Abger echnet w rd nach Kal endertagen

Baugrube fir Wderl ager.

71, 00 d

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Ei nf ache Punpenanl age betrei ben - Arbeitsebenen
Pf ahl her st el | ung

StL-Nr.: 111091091000

Ei nfache Punpenanl age fur offene Wasserhal tung betrei -
ben.

Abgerechnet wird nach Kal endertagen

Baugrube fur Wderl ager.

21, 00 d

Rohr | ei t ungssi cherung

Ver- und Entsorgungsl ei tungen und sonstige unterirdisch
| i egende Rohre, die im Baugrubenbereich der Baunmaf3nahme
liegen, in allen Tiefen feststellen, sorgféltig

freil egen und ordnungsgendalR unterfangen und ggf.

schubsi chern, einschl. der Erschwernisse be

Er dar bei t en.

Leitungen in Betrieb. Handschachtung zum Auffi nden und
Freilegen der Leitung bis UK Leitung wird nicht
gesondert vergutet und ist in den Ei nheitspreis

ei nzurechnen. Di e Handschachtung unterhal b der Leitung
i st nach der Handschacht ungsposition abzurechnen

Lei tung fachgerecht an Hil fskonstruktionen aufhé&ngen
(Trager), voll kommen soweit erforderlich, nach Angaben
der Betreiber verwahren, absichern und wahrend der
Bauzeit unterhalten.

Vor dem W ederverfiullen nach Entfernung der Verwahrung
sind diese Einrichtungen von den jeweils zustandi gen
Ver sorgungstréagern auf den Gebrauchszustand und evtl.
Schéden zu uberprifen, ein Abnahmeprotokoll zu
verfassen und der Baul ei tung vorzul egen. Sollten
Schaden festgestellt werden, hat der AN diese auf seine
Kost en vom Ver sor gungstrager zu koordinieren. Die
Schadensbehebung durch den AG kommt nicht in Frage.
Al'l e Veranl assungen und Kosten nuss der AN Uber nehnen.

I m Zuge der Leitungsverfillung hat die Urhillung der
Rohrl eitungen nit steinfreiem Material nach den Regeln
der Techni k sowi e nach Anleitung der jeweiligen Ver-
und Ent sorgungstréager zu erfol gen

Rohr bis DN 600 parallel und kreuzend

20, 00 m

Auskof f erung unter vorh. Lei tungen

Auskof f erungsar bei ten unter vorhandenen Leitungen mit
geri nger Uber deckung.

Unt er schi edlich starke Genengeanteil e an ant hr opogenen
Bei mrengungen wi e Schl acke, G as, Ziegel, Mtall.
Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Honogenber ei ch H1- 26b.
Das Befahren des Planums nit schwerem Geréat ist nicht
nbgl i ch.
10, 00 n8
01. 02. 0020 Handschacht ung
Bodenaushub in Handschachtung, wenn di es wegen
vor gef undener unbekannt er Hi nderni sse zwi ngend
erforderlich ist.
Unt erschi edlich starke Gemengeanteil e an ant hr opogenen
Bei mrengungen wi e Schl acke, G as, Ziegel, Mtall.
Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1- 26b.
Auf Anordnung durch die ortliche Bauaufsicht des AG
dur chf Ghr en.
10, 00 n8
H nwei s Bauwer kshi nterfull ung:
H nwei s Bauwer kshi nterfill ung:
G obkdrni ge Béden nach ZTV E-StB, Abschnitt 10.2.3
01. 02. 0021 Mat. lief. ,als BWH nterfill.einb.
StL-Nr.: 121067103213
Material liefern und als Bauwerkshinterfillung profil -
gerecht ei nbauen und verdi chten.
Hi nterfullung fiur Wderl ager und Fl Ggel wand.
Mat eri al = G obkorni ger Boden.
Gesanter Hinterfdll bereich.
Abger echnet w rd nach Zei chnung.
430, 00 n8
01. 02. 0022 Mat. lief. ,als Auffillung zwi schen Wderl agern Best and
und neu
Material liefern, profilgerecht einbauen und

ver di cht en.

Ei nbauort: zw schen Bestandswi derl ager und neuem
W der | ager.

Mat eri al = gem scht kérni ger Boden.

Abger echnet w rd nach Zei chnung.

25,00 nt

Gesant summe:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
01. 03 Ent wasser ung
01. 03. 0001 Dr&dnschi cht an Bauwerk herstellen.

StL-Nr.: 0611110321

Dr&nschi cht an erdberidhrten Fl &chen von Bauwer ken nach
Unterl agen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckt e Vandf | ache.

Dréanschi cht fiar Wderl ager und Fl Ggel wand.

Dr&dnschi cht aus Dranmatte nach R chtzei chnung Was 7.

50, 00 ng

Gesarmt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

01. 04

01. 04. 0001

01. 04. 0002

01. 04. 0003

01. 04. 0004

G indung, Baugr ubensi cherung

Hi nwei s:

H nwei s:

D e Beschrankungen durch di e vorhandene und unter
Betri eb stehende Hochspannungsl eitung sind zu

ber ticksi chtigen und ei nzukal kul i eren. Si ehe
Baubeschrei bung Punkte 1.1.2.5 und 2.9 sow e Anl agen
zur Baubeschreibung 7.1 und 7. 2.

Ger at eei nsatz fiur Stahl spundwande
StL-Nr.: 0711721391

Gerate far Stahl spundwand nach Unterl agen des AG ein-
setzen. Der Einsatz unfasst das einnalige Aufstellen
und Abbauen sowi e das Unsetzen i m Bereich des Baus-
teils.

Baut ei | Ver bauwéande W der | ager

Ei nsatz fir Spundwand herstell en.

2,00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Ti ef ensondi erung - Otung Bestand

Ti ef ensondi erung zur Ortung der Hinterkante des

Best andsf undanment es dur chf Ghr en.

Cerate, Hilfsmttel, Betriebsstoffe, Personal sind in
di e Position einzurechnen.

Sondiertiefe: 4 x 2,50 m 4 x 4,50 m

Sondi erort: im Bereich der einzubringenden Spundwand.
Ver f ahren nach Wahl des AN

8, 00 St

Pr oberammung nmit Schw ngungsmessung

Pr oberammung mit Schwi ngungsnessung beim 1. Ramschl ag
bzw. bei m Begi nn des Ei nbringen der Spundwand

zur Abstinmrung der Ei nbringtechnol ogi e.

Schwi ngungsnmessung nach DI N 4150,

incl. sofortiger Auswertung der Messergebnisse und
Uber gabe der Unterl agen an den AG

ei nsch. Auf- und Abbau der erforderlichen Geréate und
Ei nri chtungen.

Es sind 2 Messpunkte am Neubau des Bl unenhauses
(Entfernung 20 ..30m einzurichten.

Ei nbri ngt echnol ogi e bei Nichteinhaltung der Richtwette
dndern und Auf zei chnung / Messung fortsetzen.

Unt erl agen 2-fach dem AG Uber geben.

1,00 St

L-Profil an Bestandswi derkl ager ei nbauen

L-Profil nach statischen und konstruktiven

Er f order ni ssen am Best andswi der | ager fur Verbohl ung
zwi schen Spundwand der @ ei ssicherung und

Best andswi der | ager ei nbauen.

Ei nbauort Bestandswi derl ager Nord und Siud
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Bef esti gung nach Wahl des AN
Material S 235
6, 50 m
01. 04. 0005 Ver bohl ung aus Stahl profilen herstellen
Ver bohl ung aus Stahl profil en nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen zwi schen Spundwand zur
A ei ssicherung und Best andswi derl ager herstellen.
Ei nbauort Bestandswi derl ager Nord und Sid
Material S 235
4,50 ne
01. 04. 0006 St ahl spundwand herstellen - @ eissicherung
St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschlielRlich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wird nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand Spundwand Qd ei ssi cherung
Bohl enl @ange 4,50 m
Stahlsorte = S 240 GP
mn W 1405 cn8
Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterlage des AG
Honogenber ei ch: H1-26b
Spundwand verankert. Erforderliche GQurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergutet.
Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnessung der Proberamung
9,50 nP
01. 04. 0007 St ahl spundwand herstellen - d ei ssicherung
St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschlielRlich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wird nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, nultipliziert nit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand Spundwand @ ei ssi cherung
Bohl enl ange 16,40 m
Stahl sorte = S 240 GP
mn W 1405 cnB
Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H3-26b
Spundwand verankert. Erforderliche Gurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergitet.
Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnmessung der Proberanmmung
350, 00 nR
01. 04. 0008 St ahl spundwand herstellen - 6stliche Baugrubensi cherung

St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschliefllich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wird nach L&nge in der Wandachse, horizon-
tal, multipliziert mit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand 6stliche Baugrubensi cherung

Bohl enl &nge 15, 40 m
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Stahlsorte = S 240 GP
mn W 1405 cn8
Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H3-26b
Spundwand verankert. Erforderliche GQurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergutet.
Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnessung der Proberamung
405, 00 nP
01. 04. 0009 St ahl spundwand herstellen - tenporaéar
St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschlielRlich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wird nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, nultipliziert nit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand t enpor &r e Spundwand " Grabenver bau Baugrube
Nord und Siud
Bohl enl @ange 4,50 m
Stahlsorte = S 240 GP
mn W 1405 cn8
Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H1-26b
Spundwand verankert. Erforderliche GQurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergutet.
Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnessung der Proberamung
9,50 nP
01. 04. 0010 St ahl spundwand herstellen - tenporaéar
St ahl spundwand ent sprechend stati schen und konstrukti -
ven Erfordernissen, einschlielRlich Eck-, Abzweig sow e
Pass- und Keil bohl en nach Unterl agen des AG herstellen.
Abger echnet wird nach Lange in der Wandachse, horizon-
tal, nultipliziert nit der vereinbarten Bohl enl &nge.
Spundwand t enpor &re Spundwand " Grabenver bau" Baugrube
Nord und Siud
Bohl enl éange 16,40 m
Stahlsorte = S 240 GP
mn W 1405 cn8
Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei ch: H3-26b
Spundwand verankert. Erforderliche GQurtung und Veranke-
rung werden gesondert vergutet.
Ei nbri ngen nach Wahl des AN unter Beachtung des
Baugrundes und der Schw ngungsnessung der Proberamung
21,50 nP
01. 04. 0011 St ahl verbundnittel herst.u. anschw.

Kopf bol zendlbel ... *... S 235...
StL-Nr.: 1512012799

St ahl verbundnittel zw schen Stahl und Beton entspre-
chend statischen und konstruktiven Erforderni ssen nach
Unterl agen des AG herstell en und anschwei Ren.

Ver bundni ttel Kopfbol zendibel 9 St/n?
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Stahl sorte S 235
290, 00 St
01. 04. 0012 Qurtung fur Stahl spundwand herst. -
Ausst ei f ungskonst r ukti on
" & abenver bau”
StL-Nr.: 071172289102
@urtung fur Stahl spundwand ent sprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstel |l en.
Spundwand Spundwand i m Berei ch der Bestandsw derl| ager
Stahl sorte = S 235 JR
@urtung al s Behel f skonstruktion ausbil den, vorhalten
unt er hal t en, ausbauen und beseitigen
1,00 t
01. 04. 0013 GQurtung fur Stahl spundwand herst. - Verpressanker
StL-Nr.: 071172289102
@urtung fur Stahl spundwand ent sprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstel |l en.
Spundwand Rickverankerung nmittel s Verpressanker
Stahlsorte = S 235 JR
Gurtung al s Behel f skonstruktion ausbil den, vorhalten
unt er hal ten, ausbauen und beseitigen
2,50 t
01. 04. 0014 GQurtung fur Stahl spundwand herst. - 06stliche
Baugr ubensi cher ung
StL-Nr.: 071172289102
@Qurtung fur Stahl spundwand ent sprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstell en.
Spundwand Rickverankerung nittels Vepressanker
Stahl sorte = S 235 JR
@Qurtung al s Behel f skonst ruktion ausbil den, vorhalten
unt er hal t en, ausbauen und beseitigen
2,50 t
01. 04. 0015 Stei fe ei nbauen

Steife fir Verbauwandabstei fung nach Zei chnung
Iiefern, einbauen, fir die Dauer der Bauzeit vorhalten
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Uberwachen und erhal ten
Anschl Gisse, Ver bi ndungen und Zubeh&ér werden nicht
gesondert vergutet.
St ati sche Berechnungen und Ausf ilhr ungszei chnungen
wer den gesondert vergitet.
Steife nach Einsatz ausbauen und von der
Baustel | e entfernen.
Material fir Steifenlage = Stahl, ungebraucht
Stei fekraft Uber 400 bis 450 kN, horizonta
Lange der Steife bis 3 m
Art des Verbaues = Stahl spundbohl en
4,00 St
01. 04. 0016 Ger at eei nsat z fir Verpressanker
StL-Nr.: 0711751393
Gerate fur das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terl agen des AG einsetzen. Der Einsatz unfasst das ein-
mal i ge Aufstellen und Abbauen, sowi e das Unsetzen im
Bereich des Bausteils.
Baut ei | St ahl spundwand
Anker| ange Uber 20 bis 40 m
2,00 St
01. 04. 0017 Ver pr essanker ei nbauen
Ver pressanker entsprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG ei nbauen. Veran-
kerungsbohrung durchf ihren einschliel3lich erforderli -
cher Durchdri ngungen von Konstruktionsteil en. Verpress-
anker auf die Festl egekraft anspannen. Abnahmepr if ung
dur chf ithren. Herstellen der Endausbil dung (Anker kopf
und AnkerfuBl) wird gesondert vergitet.
Bel ast ungspr 0f ung zur Best ati gung der Eignung wrd
gesondert vergutet. Abgerechnet wird die Ladnge zw schen
AuRRenkant e Ankerpl atte am Anker kopf und AuRenkante
St ahl zuggl i ed am Anker f uf3.
Baut ei | = St ahl spundwand.
Anker als Kurzzeitanker
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.
Anker| ange 23,50 m
Ankerkraft Uber 500 bis 550 KN.
Beschrei bung der Hompbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren
285, 00 m
01. 04. 0018 Enden fUr Verpressanker herstellen

StL-Nr.: 07117523920307

Enden (Anker kopf und AnkerfulR) fidr Verpressanker ent-
sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstell en. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker

Baut ei | Spundwand Qd ei ssi cherung
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01. 04. 0019

01. 04. 0020

01. 04. 0021

Anker als Kurzzeitanker. Anker |d6sen. Ankerkopfe aus-
bauen, Anker abschnei den und Dur chbruch verschliessen
Ausbaunat eri al der Verwertung nach Wahl des AN zuf th-
ren.

Anker = Ei nst abanker al s Ver bundanker

Ankerkraft Uber 500 bis 550 KN.

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

12,00 St

Bel ast ungspr tf ung Ver pressanker:
Bel ast ungspr uf ung Ver pressanker:

Ger ateeinsatz fur Bel astungspr uf ung
StL-Nr.: 07117928

Gerate fur Bel astungsprifung zur Bestétigung der Eig-
nung von Verpressankern nach DIN 4125 ei nsetzen. Der
Ei nsatz unfasst das einnalige Aufstell en und Abbauen
sowi e das Unsetzen innerhalb der Baustelle.

1,00 St

Bel ast ungspr Gf ung dur chf Gthren
StL-Nr.: 0711793307

Bel ast ungspr tf ung von Ver pressankern nach DI N 4125
dur chf Ghr en.
Anker kraft Uber 500 bis 550 KN.

12,00 St

H nwei s nachf ol gende Position

H nwei s nachf ol gende Position

Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
rickverankerten tenporaren Spundwande "G abenver bau”
der Baugruben Nord und Sud.

St ahl spundwand zi ehen

St ahl spundwand zi ehen. Lage der Spundwand, Profil und

Wandst ar ke sowi e Bodenver hél t ni sse nach Unterl agen des
AG. Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, ho-

rizontal, multipliziert mt der tatsachlichen Bohl en-

| &nge.

Zi ehen nach Wahl des AN

Bohl enl @ange 4,50 m

Bohl en zum Lager pl at z nach Angaben des AG fodrdern und

abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

9, 50 n2

H nwei s nachf ol gende Position

H nwei s nachf ol gende Position

Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
ruckverankerten tenpor&aren Spundwande "G abenver bau”
der Baugruben Nord und Sid.
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01. 04. 0022 St ahl spundwand zi ehen
St ahl spundwand zi ehen. Lage der Spundwand, Profil und
Wandst ar ke sowi e Bodenver hél t ni sse nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, ho-
rizontal, multipliziert mt der tatsachlichen Bohl en-
| ange.
Zi ehen nach Wahl des AN
Bohl enl &nge 16,40 m
Bohl en zum Lager pl at z nach Angaben des AG foérdern und
abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km
21,50 nP
H nwei s nachf ol gende Position:
Hi nwei s nachf ol gende Position:
Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
rickverankerte Spundwand zur @ ei ssicherung.
Kirzen der Spundwand auf OK +7, 00nINHN
01. 04. 0023 St ahl spundwand kir zen
St ahl spundwand nach Unterl agen des AG kirzen. Materi al
zum
Lager pl at z nach Angaben des AG fordern und abl aden.
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km Abgerechnet
wi rd nach Lange in der Wandachse, horizontal.
Spundwand Spundwand 4 ei ssi cherung Baugrube Nord und
sud
7,00 m
H nwei s nachf ol gende Positi on:
H nwei s nachf ol gende Positi on:
Di e nachfol gende Position bezieht sich auf die
ruckverankerte Spundwand zur @ eissicherung.
Kirzen der Spundwand auf OK +5, 80 nINHN
01. 04. 0024 St ahl spundwand kir zen
St ahl spundwand nach Unterlagen des AG kirzen. Materi al
zum
Lagerpl atz nach Angaben des AG fordern und abl aden.
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km Abgerechnet
wi rd nach Lange in der Wandachse, horizontal.
Spundwand Spundwand QG ei ssi cherung Nord und Sud
17,00 m
01. 04. 0025 St ahl spundwand kiir zen

StL-Nr.: 0711723390

St ahl spundwand nach Unterl agen des AG kiirzen. Materi al
der Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren. Abgerechnet
wi rd nach Lange in der Wandachse, horizontal.

Spundwand Spundwand 0Ostl i che Baugrubensi cherung
Baugrube Nord und Sud
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25, 00 m
H nwei s Gerateeinsatz fur Pféahle:
H nwei s Gerateeinsatz fiur Pfahle:
Er schwer ni sse i nfol ge notwendi ger Durchbohrung von
vor handenen Ankern sind in die fol gende Position
ei nzur echnen.
01. 04. 0026 Gerateeinsatz fur Pfahle - Wderlager Nord und Sud
StL-Nr.: 0711711311
Gerate fur das Herstellen von Pfahl en nach Unterl agen
des AG einsetzen. Der Einsatz unfasst das einnmalige
Aufstell en und Abbauen sowi e das Unsetzen i m Bereich
des Bauteils.
Bauteil = Wderl ager.
Ei nsatz fir Otbetonbohrpfahle.
2,00 St
01. 04. 0027 Ger t eei nsat z fur Verpressanker
StL-Nr.: 0711751359
Gerate fir das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terl agen des AG einsetzen. Der Einsatz unfasst das ein-
mal i ge Aufstellen und Abbauen, sowi e das Unsetzen im
Berei ch des Bausteils.
Bauteil = Wderl ager.
Anker |l ange 25 mbis 30 m
2,00 St
Bel ast ungspr Gf ung Ver pressanker:
Bel ast ungspr Gf ung Ver pressanker:
01. 04. 0028 Ger at eei nsat z fur Bel ast ungspr uf ung
StL-Nr.: 07117928
Gerate fiur Bel astungsprifung zur Bestétigung der Eig-
nung von Verpressankern nach DIN 4125 ei nsetzen. Der
Ei nsatz unfasst das einnalige Aufstell en und Abbauen
sow e das Unsetzen innerhalb der Baustelle.
1,00 St
01. 04. 0029 Bel ast ungspr uf ung dur chf Ghren

StL-Nr.: 0711793399

Bel ast ungspr Gf ung von Ver pressankern nach DI N 4125
dur chf Ghren.

Anker kraft 1100 kN
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29, 00 St

H nwei s Pfahl gr indung W derl ager Nord:

H nwei s Pf ahl gr indung W derl ager Nord:

Di e Arbeitsebene der Pfahl herstellung befindet sich auf

ca. 6,70 mNN. Die oberen 2,0 msind als |eicht

r ickbaubar er Ki espfahl auszubil den. Di e Ausbil dung des

Ki espf ahl berei ches ist in die entsprechenden Positionen

ei nzur echnen.

Di e Pfahle sind gemaR ZTV-1 NG mi ndestens 50 cm uber

Unt er kant e Pfahl kopfplatte zu betoni eren.

Es ist langsam erhartender Beton zu verwenden.

Zur Herstellung der Pfahl grindung ist das Durchbohren

der Rickverankerung des Bestandswi derl agers

erforderlich. Der Mehraufwand hierfir wird nicht

gesondert vergitet.
01. 04. 0030 Bohr schabl one herstellen - W. Nord

StL-Nr.: 0711731804

Bohr schabl one fur Bohr pfahl wand ei nschliel3lich der da-

zugehorenden Erdarbeiten nach Unterl agen des AG her-

stell en und w eder beseitigen. Abgerechnet wird nach

Lange der Bohr pf ahl wand.

Pfahl dur chmesser = 120 cm

15, 00 m
01. 04. 0031 Bohr pf ahl wand herstellen - W. Nord

W der | ager *Ber Gthr ende Pf &hl e

Pfahl -DU = 120 cntLange 15 - 20 m
Freitext ...*Verrohrt

Bohrgut verwerten

Bohr pf ahl wand ent sprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen. Be-
wehrung wird gesondert vergitet. Flachstahl fir Ab-

st andskreuze und Di stanzri nge werden al s Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Kopfes der Pfahlwand wird ge-
sondert vergitet. Erforderliche Verankerung und die

Dur chf thrung von erforderlichen Probebel astungen werden
gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach Lange in der
Wandachse, horizontal, rmultipliziert mt der Pfahll ange
von G uUndungsfl &che bis Unterkante Kopfbal ken.

Pf ahl wand = W der| ager.

Ausf ihrung nmit ber threnden Pf&hl en.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Pfahl | &nge dber 15 bis 20 m

Mat eri al Stahl beton; Druckfestigkeitsklasse C30/37;
Exposi ti onskl asse XC2, XAl

Pf éahl e durch verrohrtes Bohren herstellen.

Beschrei bung der Honbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b.

Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Uhren.

215, 00 ng
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*** Bedarfsposition nmt GB
01. 04. 0032 Kol onnenei nsatz f. Hi ndernisbeseit. - W Nord
StL-Nr.: 0711794809
Kol onne zur Beseitigung unvor hergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergitet wird ein Verrechnungssatz, der
sant | i che Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhal te- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fur das Bedi enungspersonal einschlielBlich santli-
cher Zuschl dge unfasst. Abgerechnet werden die tatséach-
I'ichen gel ei steten Einsatzstunden, ohne Still stand.
Ei nsatz bei Arbeiten fir Bohrpfahl wand.
10, 00 h
01. 04. 0033 Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Nord
Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.
Baut ei | Bohr pf ahl wand
St ahl sorte B500B / S235
22,50 t
01. 04. 0034 Kopf der Bohrpfahl wand herrichten - W Nord
StL-Nr.: 071173282404
Kopf der Bohrpfahl wand fir den Anschl uss herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten. Abgerechnet w rd nach
Lange in der Wandachse.
Pf ahl wand = W der| ager.
Pfahl durchmesser = 120 cm
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
14, 00 m
H nwei s Hil senr ohr:
H nwei s Hil senr ohr:
Ei nbau ei nes Hil senrohres von UK Klei bis UK
Pf ahl kopf pl att e.
01. 04. 0035 Hul senr ohr ei nbauen - W. Nord
Hil senrohr fur Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.
Pfahl = Bohr pf ahl wand.
Pf ahl durchnesser = 120 cm
Wanddi cke 4 mm
Material = Stahlrohr S 235 JRH.
115, 00 m
01. 04. 0036 Ot bet onbohr pf ahl herstellen - W Nord

Ot bet onbohr pf ahl ent sprechend statischen und konstr uk-
tiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen.
Bewehrung wi rd gesondert vergitet. Flachstahl fir Ab-
standskreuz und Di stanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahl kopfes bzw. Herstellen
ei nes Kochers, Herstellen eines Pfahlfulles und Ei nbau
ei nes Hil senrohres sow e di e Durchfihrung von Probebe-
| ast ungen werden gesondert vergutet. Abgerechnet wrd
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nach La&nge von der G uUndungsfl @&che bis Unterkante der
Pf ahl kopf pl atte bzw. des an den Pfahl anschli eRenden
Bauteils. Bei Pfahlen mt Ful3 gilt als malRgebende G in-
dungsfl ache die Querschnittsfl ache an der Stelle des
gr 68t en theoretischen FuRdurchnessers.
Bauteil = Wderl ager.
Pf ahl durchnesser = 120 cm
Pfahl | &nge lGber 10 bis 15 m
Nei gung verti kal .
Mat eri al Druckfestigkeitskl asse C 30/ 37;
Exposi ti onskl asse XC2, XAl
Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen
Beschrei bung der Honmobgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
60, 00 m
*** Bedarfsposition mt GB
01. 04. 0037 Kol onnenei nsatz f. Hindernisbeseit. - W. Nord
StL-Nr.: 0711794801
Kol onne zur Beseitigung unvorhergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergitet wird ein Verrechnungssatz, der
sant|iche Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fur das Bedi enungspersonal einschliel3lich santli-
cher Zuschl age unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
i chen gel ei steten Ei nsat zstunden, ohne Still stand.
Ei nsatz bei der Herstellung von Ot bet onbohr pf &hl en.
3,00 h
01. 04. 0038 Pf ahl kopf herrichten - W. Nord
StL-Nr.: 07117153111204
Pf ahl kopf fidr den Anschluss der Pfahl kopfplatte bzw
des an den Pfahl anschlieRenden Bauteils herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten.
Bauteil = Wderl ager.
Pfahl = Otbetonbohr pfahl.
Pf ahl durchnesser = 120 cm
Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.
4,00 St
H nwei s Hil senr ohr:
H nwei s Hil senrohr:
Ei nbau ei nes Hil senrohres von UK Klei bis UK
Pf ahl kopf pl atte.
01. 04. 0039 Hil senr ohr ei nbauen - W. Nord

StL-Nr.: 07117158116201

Hil senrohr fir Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Ot bet onbohr pfahl.

Pf ahl dur chnmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 nm

Material = Stahlrohr S 235 JRH.




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 04. 0040

01. 04. 0041

01. 04. 0042

01. 04. 0043

12. 04. 2018
10. 04. 2018

42,00 m

Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Nord

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl

Stahl sorte B500B / S235 JR

7,50 t

Integritatspraf. v. Pfahlen durchf. - W Nord
StL-Nr.: 07117923011801

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 "Enpfehl ungen fir statische und dy-
nam sche Pfahl prif ungen" der Deutschen Gesellschaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfuhren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

4,00 St

Integritatspraf. Bohrpfahlwand durchf. - W. Nord

Low Strain- Integritétsprufung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 "Enpfehl ungen fir statische und dy-
nani sche Pfahl prif ungen" der Deutschen Gesell schaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfuhren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Bohr pf ahl wand.

Pf ahl durchmesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

11, 00 St

H nwei s zu den Verpressankern:

H nwei s zu den Verpressankern:

Ei ni ge Anker |iegen i mBereich der Spundwand. Das
Dur chbohren der Spundwand zur Herstellung der

Ver pressanker ist in die Position mt einzurechnen.

Ver pr essanker ei nbauen - W. Nord

Ver pressanker entsprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG ei nbauen. Veran-
kerungsbohrung durchf ihren einschliel3lich erforderli -
cher Durchdri ngungen von Konstruktionsteil en. Verpress-
anker auf die Festl egekraft anspannen. Abnahmepr if ung
dur chf thren. Herstellen der Endausbil dung (Anker kopf
und AnkerfuBl) wird gesondert vergitet.

Bel ast ungspr 0f ung zur Best ati gung der Eignung wrd
gesondert vergutet. Abgerechnet wird die Ladnge zw schen
AuRRenkant e Ankerpl atte am Anker kopf und AuRenkante

St ahl zuggl i ed am Anker f uf3.

Baut ei | Pfahl kopfpl atte

Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Anker |l ange 25 bis 30 m
Ankerkraft 1450 kN
Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf hren
390, 00 m
01. 04. 0044 Enden fur Verpressanker herstellen - W Nord
StL-Nr.: 07117523930399
Enden (Ankerkopf und Ankerfull) fir Verpressanker ent-
sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernissen
herstel |l en. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker
Baut ei | Pfahl kopfplatte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker
Ankerkraft 1100 kN
14, 00 St
H nwei s Pfahl grindung W derl ager Sid:
H nwei s Pfahl grindung W der| ager Sud:
Di e Arbeitsebene der Pfahl herstellung befindet sich auf
ca. 6,70 mNN. Die oberen 2,2 msind als |eicht
r ickbaubar er Ki espfahl auszubil den. Di e Ausbil dung des
Ki espf ahl bereiches ist in die entsprechenden Positionen
ei nzur echnen.
Di e Pfahle sind gemalR ZTV-1 NG m ndestens 50 cm uber
Unt er kant e Pfahl kopfplatte zu betoni eren
Es ist langsam erhartender Beton zu verwenden.
Zur Herstellung der Pfahl grindung ist das Durchbohren
der Rickverankerung des Bestandswi derl agers
erforderlich. Der Mehraufwand hierfir wird nicht
gesondert vergitet.
01. 04. 0045 Bohr schabl one herstellen - W Sid
StL-Nr.: 0711731804
Bohr schabl one fur Bohr pfahl wand ei nschliel3lich der da-
zugehorenden Erdarbeiten nach Unterl agen des AG her-
stell en und w eder beseitigen. Abgerechnet wi rd nach
Lange der Bohr pf ahl wand.
Pf ahl dur chmesser = 120 cm
14, 50 m
01. 04. 0046 Bohr pf ahl wand herstellen - W Sid

Bohr pf ahl wand ent sprechend stati schen und konstruktiven
Erf orderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen. Be-
wehrung wird gesondert vergitet. Flachstahl fir Ab-

st andskreuze und Di stanzri nge werden al s Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Kopfes der Pfahlwand wird ge-
sondert vergitet. Erforderliche Verankerung und die

Dur chf hrung von erforderlichen Probebel astungen werden
gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach Lange in der
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Wandachse, horizontal, multipliziert mt der Pfahll ange
von Grindungsfl ache bis Unterkante Kopfbal ken.

Pfahl wand = W derl ager.

Ausf ihrung mit ber dhrenden Pfahl en.

Pf ahl dur chnesser = 120 cm

Pfahl | &nge Uber 15 bis 20 m

Mat eri al Stahl bet on; Druckfestigkeitsklasse C30/37;
Exposi ti onskl asse XC2, XAl

Pfahl e durch verrohrtes Bohren herstellen.

Beschrei bung der Honmpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b.

Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

210, 00 n2

*** Bedarfsposition mt GB
01. 04. 0047 Kol onnenei nsatz f. Hinderni sbeseit. - W Sid
StL-Nr.: 0711794809

Kol onne zur Beseitigung unvorhergesehener Hi ndernisse
ei nsetzen. Vergitet wird ein Verrechnungssatz, der
sant|iche Aufwendungen fur den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fur das Bedi enungspersonal einschliel3lich santli-
cher Zuschl age unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
i chen gel ei steten Ei nsat zstunden, ohne Still stand.

Ei nsatz bei Arbeiten fir Bohrpfahl wand.

10, 00 h

01.04. 0048 Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Sid

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl wand

Stahl sorte B500B / S235

25,00 t

01. 04. 0049 Kopf der Bohrpfahl wand herrichten - W Sid
StL-Nr.: 071173282404

Kopf der Bohrpfahl wand fir den Anschl uss herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten. Abgerechnet wird nach
Lange in der Wandachse.

Pf ahl wand = W derl ager.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Uhren.

14, 00 m

H nwei s Hul senrohr:

H nwei s Hul senrohr:
Ei nbau ei nes Hiul senrohres von UK Klei bis UK
Pf ahl kopf pl atte.

01. 04. 0050 Hil senr ohr ei nbauen - W Siud

Hil senrohr fir Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.
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Dat um
LV- Dat um

120
12. 04. 2018
10. 04. 2018

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

in EURO

01. 04. 0051

01. 04. 0052

01. 04. 0053

* k%

Pfahl = Bohr pf ahl wand.

Pf ahl dur chnmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 nm

Material = Stahlrohr S 235 JRH.

110, 00 m

Ot bet onbohr pfahl herstellen - W Sid

Ot bet onbohr pf ahl ent sprechend stati schen und konstr uk-
tiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG herstellen.
Bewehrung wird gesondert vergutet. Flachstahl fur Ab-
standskreuz und Di stanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Pfahl kopfes bzw. Herstellen
ei nes Kochers, Herstellen eines Pfahlfulles und Ei nbau
ei nes Hul senrohres sow e di e Durchf ihrung von Probebe-
| ast ungen werden gesondert vergitet. Abgerechnet wrd
nach Lange von der G Undungsfl ache bis Unterkante der
Pf ahl kopf pl atte bzw. des an den Pfahl anschli elRenden
Bauteils. Bei Pfahlen mt FuBR gilt als naRgebende G in-
dungsfl &che die Querschnittsflache an der Stelle des

gr 68t en theoreti schen FuRdurchnessers.

Bauteil = Wderl ager.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Pfahl | &nge Uber 10 bis 15 m

Nei gung verti kal .

Mat eri al Stahl beton, Druckfestigkeitsklasse C30/37;
Exposi ti onskl asse XC2, XAl

Pfahl durch verrohrtes Bohren herstellen.

Beschrei bung der Honmbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b.

Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

60, 00 m

Bedar f sposition nmt GB
Kol onnenei nsatz f. Hi nderni sbeseit. - W Sid
StL-Nr.: 0711794801

Kol onne zur Beseitigung unvor hergesehener Hi nderni sse
ei nsetzen. Vergutet wird ein Verrechnungssatz, der
sant | i che Aufwendungen fir den Einsatz, insbesondere
Ger atevorhalte- und Betriebsstof fkosten sowi e di e Kos-
ten fUr das Bedi enungspersonal einschliel3lich santli-
cher Zuschl &ge unfasst. Abgerechnet werden die tatsach-
Iichen gel ei steten Einsatzstunden, ohne Still stand.

Ei nsatz bei der Herstellung von Ot bet onbohr pfahl en.

3,00 h

Pf ahl kopf herrichten - W Sid
StL-Nr.: 07117153111204

Pf ahl kopf fdr den Anschluss der Pfahl kopfplatte bzw
des an den Pfahl anschlieRenden Bauteils herrichten.
Frei gel egt e Bewehrung richten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl durchnesser = 120 cm
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 04. 0054

01. 04. 0055

01. 04. 0056

01. 04. 0057

Abbruchgut verwerten nach Wahl des AN.

4,00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Hul senrohr:

H nwei s Hul senrohr:
Ei nbau ei nes Hiul senrohres von UK Kl ei bis UK
Pf ahl kopf pl att e.

Hil senr ohr ei nbauen - W. Sid
StL-Nr.: 07117158116201

Hil senrohr fir Pfahl ei nbauen.
Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl dur chnmesser = 120 cm
Wanddi cke 4 nmm

Material = Stahlrohr S 235 JRH.

40, 00 m

Bet onst ahl Fl achstahl ei nbauen - W. Sid

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Bohr pf ahl

St ahl sorte B500B / S235 JR

7,50 t

Integritatspraf. v. Pfahlen durchf. - W Sid
StL-Nr.: 07117923011801

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 " Enpfehl ungen fir statische und dy-
nani sche Pfahl pr if ungen" der Deutschen Gesel |l schaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfihren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Pfahl = Otbetonbohrpfahl.

Pf ahl durchnesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

4,00 St

Integritéatspraf. Bohrpfahlwand durchf. - W Sid

Low Strain- Integritatsprifung von Pfahlen nach Unter-
| agen des AG genal3 "Enpfehl ungen fir statische und dy-
nanm sche Pfahl prif ungen" der Deutschen Gesellschaft fur
Geot echni k (Ausgabe 1998) durchfihren. Pfahle fir

Pr if ung vorbereiten.

Bauteil = Wderl ager.

Bohr pf ahl wand.

Pf ahl dur chmesser = 120 cm

Nei gung verti kal .

11, 00 St
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
01. 04. 0058 Ver pr essanker ei nbauen - W. Sid
Ver pressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Er f orderni ssen nach Unterl agen des AG ei nbauen. Veran-
kerungsbohrung durchf ihren einschliellich erforderli -
cher Durchdri ngungen von Konstruktionsteil en. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmepr if ung
durchf ihren. Herstellen der Endausbil dung (Ankerkopf
und Ankerfufl) wird gesondert vergitet.
Bel ast ungspr Gf ung zur Bestatigung der Eignung wrd
gesondert vergutet. Abgerechnet wird die Lange zw schen
AuRRenkant e Ankerpl atte am Anker kopf und Aulenkante
St ahl zuggl i ed am Anker f u3.
Baut ei | Pfahl kopfplatte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker
Anker | dnge 25 bis 30 m
Ankerkraft 1450 kN
Beschrei bung der Honpbgenberei che nach Unterl age des AG
Honogenber ei che: H1-26b, H2-26b, H3-26b
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Uhren
410, 00 m
01. 04. 0059 Enden fur Verpressanker herstellen - W Sid
StL-Nr.: 07117523930399
Enden (Ankerkopf und Ankerfull) fir Verpressanker ent-
sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernissen
herstel |l en. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker
Baut ei | Pfahl kopfplatte
Anker al s Daueranker. Korrosionsschutz herstellen
Anker = Ei nstabanker als Verbundanker
Ankerkraft 1100 kN
15, 00 St
H nwei s Disenstrahl kor per
H nwei s Disenstrahl koér per:
Verf il lung der Zwi ckel zw. den Bohrpf ahl en der
t angi erenden Bohr pf ahl wande nmittel s HDI.
Die ortlichen Verhéaltnisse sind zur Angebot skal kul ati on
Zzu bericksi chti gen
01. 04. 0060 Ausf Ghrungsunt er| agen Disenstrahl verfahren liefern

Ausf Ghrungsunt erl agen wi e St andsi cherheitsnachweis nit
den erforderlichen Ausfihrungszei chnungen anfertigen
Otliche, vernessungstechni sche Auf nahnen durchf iihren
Ausf Uhrungszei chnungen mt Schriftfeld nach Angabe des
Auf t raggebers herstell en

Di e Ausf uhrungsunterl agen beinhalten auch die

techni sche Bear bei tung

- Zuwegung

- der sonstigen Baubehel fe

- Verfahrensbeschrei bung genéR DIN EN 12716

Li eferung der |nhaltsverzeichnisse der

Ausf Uhrungsunt er| agen

Di e Prifung der Unterlagen erfol gt durch den AG
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Dat um
LV- Dat um

123
12. 04. 2018
10. 04. 2018

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

in EURO

01. 04. 0061

01. 04. 0062

01. 04. 0063

Stati sche Nachwei se in 3-facher Ausfertigung.
Ausf hrungszei chnungen in 4-facher Ausfertigung.

1, 00 Psch

Cer ateeinsatz fiur DS-Arbeiten.

Gerate fir die Durchfidhrung von Disenstrahl arbeiten
nach Unterl agen des AN einsetzen. Der Einsatz unfasst
das einmalige Aufstellen und Abbauen sow e das Unsetzen
i m Bereich des Bauteils.

Bautei | Zwi ckel zw schen den Bohr pf &hl en

2,00 St

Disenstrahl kér per herstell en, Bohrpfahl wand - dichtend

Verfestigten Disenstrahl kor per auf Zenentbasis mit
Abrmessungen nach Zei chnung i m Disenstrahl verfahren
herstel | en.

Abgerechnet wird die statisch erforderliche Kubatur.
Das verfahrensbedi ngte Uberprofil ist

t echnol ogi eabhangi g und wi rd gesondert vergitet. Es
ver bl ei bt i m Boden.

Das Beseitigen des mt Rickfluss verfestigten Bodens
aus den Arbeitsebenen und der verfestigten Rickstande
i m Boden (z.B. Duskerzen) werden nicht gesondert
vergutet.

K = UK Pfahl kopfplatte
UK = -5,0 nlNHN.

Ausf ihrung der Disenstrahl arbeiten nach DIN EN 12716,
DIN 18321 und DI N 4123..

Di e Boden- und G undwasserverhdl tni sse sind

i n den Baugrundunt er| agen angegeben.

Di e Herstellung des Arbeitsplanuns wird nicht ge-
sondert vergiltet. Statische Berechnungen und Ausf lh-
rungszei chnungen werden gesondert vergutet. Verfahrens-
beschr ei bungen werden nicht gesondert vergitet. Bohrun-
gen einschl. Leerbohrungen zum Ei nstell en des Disge-
stdnges werden nicht gesondert vergitet. Erforderliches
Dur chbohren von pl angeméfRen Feststoffen wird nicht ge-
sondert vergitet.

Bauteil = Zwi ckel der tangi erenden Bohr pfahl wande
Zweck = dichtend

Ei naxi al e Druckfestigkeit nmind. 10N m® nach 28 Tagen
25, 00 n8

Zul age zum Herstell en des Disenstrahl kor pers

Mehr auf wand durch Vergr 6Berung des Disenstrahl kor pers
aus technol ogi schen und techni schen Erforderni ssen des
Auftragnehners beimHerstellen der statisch und
konstruktiv erforderlichen Kubatur der

Zwi schenraunmver f il | ung.

12,50 nB
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 05

01. 05. 0001

01. 05. 0002

01. 05. 0003

Bet on und Stahl -, Spannbeton

Beton f. Sauberkeitsschicht herst.
StL-Nr.: 131183282109

Bet on fur Sauberkeitsschicht einschlieBllich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterl agen des AG herstellen.
Ggf . erforderliche Schal ung vorhalten und beseitigen.
Druckf esti gkei t skl asse C12/15.

Exposi ti onskl asse XO.

Dicke 10 cm
190, 00 nP

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Bet on- und Bewehrungsei nbau:

H nwei s Bet on- und Bewehrungsei nbau:

Der Mehraufwand i nfol ge Aussparungen und Durchbr tiche
(z. B. Leitungsdurchfihrung in Kanmrerwand und Fl tgel)
in den Betonbauteilen ist in den nachfol genden

Posi ti onen zu berlcksi chti gen.

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Pfahl kopfplatte

Art der Verwendung = Stahl bet on.

Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37.

Exposi tionskl asse XC4, XD2, XAl, XF2, WA

Si cht fl &chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und

Feder oder dgl.).
Schal ungsver | auf vertikal .

285, 00 ns

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Bauteil Pfahl kopfplatte

St ahl sorte B500B
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 05. 0004

01. 05. 0005

01. 05. 0006

38, 00 t

12. 04. 2018
10. 04. 2018

H nwei s Bew. Beton Kammrerwand:

H nwei s Bew. Beton Kanmerwand:
Der Ei nbau des Kantenabschl ussprofils gemdld Ri Z Abs 4
ist in die fol gende Position el nzurechnen

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Kammrer wand

Art der Verwendung = Stahl beton

Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37.

Exposi ti onskl asse XC4, XD1, XF2, WA

Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf verti kal

23,50 nB

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or derni ssen ei nbauen

Baut ei | Kammer wand

St ahl sorte B500B
4,00 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | FI tigel wand




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Art der Verwendung = Stahl beton
Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37
Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA
Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter
gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schal ungsver | auf verti kal
10, 50 nB
01. 05. 0007 Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990340
Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.
Baut ei | Gesi nse
Art der Verwendung = Stahl beton
Dr uckf esti gkei t skl asse C 25/30 LP
Exposi ti onskl asse XC4, XD1, XF4, WA
Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter
gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schal ungsver |l auf parallel zur G adiente
3,00 nB8
01. 05. 0008 Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399
Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen
Baut ei | FI Ggel wand und Gesi s
St ahl sorte B500B
2,00 t
01. 05. 0009 Bew. Beton einschl. Schal ung herst.

StL-Nr.: 1311831391490000

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 05. 0010

01. 05. 0011

01. 05. 0012

Baut ei | Mast f undanent e

Art der Verwendung = Stahl bet on.
Dr uckf esti gkei t skl asse C30/ 37.
Exposi tionskl asse XC4, XD2, XAl, XF2, WA
5,50 nB

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Mast f undanment e

St ahl sorte B500B
1, 00 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391590320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Lagersockel und Sockel fir Pressenstellfl &chen

Art der Verwendung = Stahl bet on.
Dr uckf esti gkei t skl asse C35/45.

Exposi ti onskl asse XC3, XD1, XF2, WA

Si cht fl achenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf vertikal .

1, 60 nt

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Lagersockel und Sockel fir
Pressenstel | fl &chen

St ahl sorte B500B




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 05. 0013

01. 05. 0014

01. 05. 0015

12. 04. 2018
10. 04. 2018

0, 40 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei |l W nkel st it zwand

Art der Verwendung = Stahl beton
Dr uckf esti gkei t skl asse C 30/ 37

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA

Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf verti kal

12,00 nB

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or derni ssen ei nbauen

Baut ei | W nkel st it zwand

St ahl sorte B500B
2,50 t

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Anschl uBwand - seitliche Spundwand

Art der Verwendung = Stahl beton
Dr uckf esti gkei t skl asse C 30/ 37

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 05. 0016

01. 05. 0017

01. 05. 0018

Si chtfl a&chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts nmit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf vertikal .

6, 00 nB

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f or der ni ssen ei nbauen.

Baut ei | Anschl uBwand - seitliche Spundwand

St ahl sorte B500B
1, 00 t

Bet onunt er| age vorbereiten

Bet onunt erl age nach Zei chnung vorbereiten. Vorbereite-
te Fl &chen saubern.

Bauteil = Wderl ager r unpf

Qoer fl a&che waagerecht bis 20 v. H geneigt.

Vor ber ei tungsverfahren = raue oerfl &che nach Wahl des
AN herstellen.

Bet on abtragen, Abtragstiefe bis 0,5 cm

Bei m Vorbereiten anfallende Stoffe in Ei gentum des AN
Uber nehnen und von der Baustelle entfernen.

105, 00 n2

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391490320

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Aufbeton auf Abbruchkante Bestandsw der| ager
Art der Verwendung = Stahl bet on.

Druckf esti gkei t skl asse C30/ 37.

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA

Si cht fl &chenschal ung = Einseitig gehobelte Bretter

gl ei chen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).

Schal ungsver | auf vertikal .

30, 00 ns




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 05. 0019

01. 05. 0020

01. 05. 0021

01. 05. 0022

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen ei nbauen.

Baut ei | Aufbeton auf Abbruchkante Bestandsw derl| ager

St ahl sorte B500B
3,00 t

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990000

Bewehrten Beton einschliefllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei | Spundwandhol m
Art der Verwendung = Stahl bet on.

Dr uckf esti gkei t skl asse C 30/ 37

Exposi ti onskl asse XC4, XD2, XF2, WA
2,00 nB8

Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen ei nbauen.

Baut ei | Spundwandhol m

St ahl sorte B500B
0, 25 t

H nwei s Ei ngebohrte Bewehrung:

H nwei s Ei ngebohrte Bewehrung:
Ei ngebohrte Bewehrung i m Bestand al s Anschl uss zur
W nkel st it zwand

Ei ngebohrte Bewehrung herstellen

Ei ngebohrten Bewehrungsanschl uss fir w nkel f 6rm ge

St ahl bet onwand nach statischen und konstruktiven Erfor-
der ni ssen herstell en.

Baut ei | Best andswi der | ager

Ver bundanker in Stahl beton.

St ahl sorte BSt 500 B.




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e: 132
Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Ei nbi ndel &nge < 30 cm
Bewehr ungsdur chnesser 14 mm
Bohrl och herstellen.

Verfdl I gut = Epoxi dhar z.

350, 00 St

01. 05. 0023 Bew. Beton einschl. Schal ung herst.
StL-Nr.: 1311831391990000

Bewehrten Beton einschlielllich Schal ung nach Unterl agen
des AG herstellen. Schal ung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Tragger ist der Benessungskl asse B werden
gesondert vergitet.

Baut ei |l Ei nzel fundanent e Cel ander

Art der Verwendung = Stahl bet on.
Dr uckf esti gkei t skl asse C 25/ 30

Exposi ti onskl asse XC2, XF1

3,00 nB

01. 05. 0024 Bet onst ahl ei nbauen
StL-Nr.: 1311821399

Bet onst ahl entsprechend stati schen und konstruktiven
Er f orderni ssen ei nbauen.

Baut ei | Ei nzel fundanent e Cel ander

St ahl sorte B500B
0, 20 t

01. 05. 0025 Jahreszahl - Matri ze ei nbauen
StL-Nr.: 1311892300
Jahreszahl -Matri ze nach R Z "Jahr 1" ei nbauen.

1,00 St

H nwei s Messbol zen:

H nwei s Messbol zen:
Schraubbol zen mit | nnengew nde

01. 05. 0026 Messbol zen ei nbauen
StL-Nr.: 1512197122331103

Messbol zen ei nbauen.

Ei nbauort = Wderl ager.

Mat erial = Messing.
Schaf t dur chmesser Uber 30 bis 40 mm




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Schaftl ange tUber 80 bis 120 mm
Ei nbau hori zontal .
Bol zen i n Bohrungen ei nsetzen. Bohrungen herstellen und
mt Mirtel verfillen.
Messbol zen fir Lage- und Hohennmessung.
10, 00 St
H nwei s zu den fol genden Positionen:
H nwei s zu den fol genden Positionen:
Ver pressen der Risse in den vorhandenen
W der | ager wanden.
01. 05. 0027 Ri B vorbereiten und nachbehandel n
Unterfl. senkrecht.
Ri 3 fur das Fullen vorbereiten und nach dem Ful | en
nachbehandel n.
Bautei| Wderl agerwand
Ri Bbreite > 1 mm
Fillen = Injizieren mt Zenentleim (ZL-1).
Unterfl ache senkrecht.
Ri Bzone s&aubern.
Ri Rzone nach Fillung nmit rotierender BiUrste nacharbei -
ten und gl atten.
10, 00 m
01. 05. 0028 Zementleimliefern
Zementl eim fir das Fiullen von Rissen liefern.
Abgerechnet wird die eingefillte Menge.
10, 00 kg
01. 05. 0029 RiR mt Zenentleiminjizieren
ZL-1, schlieRen.
RiB mt Zementleiminjizieren. Abgerechnet wird nach
Lange der injizierten Ri sse. Genessen werden die
Ri Bl &ngen der Seiten, von denen aus injiziert wird. R
vor bereiten und nachbehandel n wird gesondert vergitet.
Bautei | Wderl agerwand
Unt erfl &che senkrecht.
Injektion mt Zementleim (ZL-1) zum Schli ef3en.
Feucht ezust and der Ri sse/Ri Bufer = trocken.
Ri Bbreite > 1 mm
RiRBtiefe bis 50 cm
10, 00 m
01. 05. 0030 Nat ur st ei nwande Soft strahl en.

Wande der vorhandenen W derl ager (Naturstein)
sorgfaltig mt einemmaterial schonenden Strahl verfahren
nach Wahl des AN reinigen, so dass Ausbl Ghungen,
Gaffiti, Mdos und sonstige Umel t abl agerungen
beseiti gt werden.

Das Auffangen des Strahlmttels wird nicht gesondert
vergutet.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Das Gewasser darf nicht mt dem Strahlnmittel bel astet
wer den.
80, 00 ne
01. 05. 0031 Bauwer ksfuge herstellen
StL-Nr.: 12123205470004
Bauwer ksf uge nach Unterl agen des AG herstellen. Fu-
genbander und Fugenei nl agen ei nbauen. St 6Be und Ver bi n-
dungen herstellen.
Bauteil = St it zwand.
Fuge in Gesinms und Kappe nach R Z "Fug 3" ausbil den.
Mttlere Dicke des Bauteiles iUber 50 bis 75 cm
3,00 m
01. 05. 0032 Vor handene W der | agerwand si chern und w eder auf bauen

Di e vorhandenen W derl agerabschnitte i m Bereich der
sudl i chen Schl eusenkamer (Nord- und Sidseite)

auf nehnen, die Steine durchnumerieren,

abbauen, transportieren und seitlich |agern.

Ent sprechend Baufortschritt nach vorheri ger

Nummreri erung wi eder aufbauen. Das i m Bestand

bef i ndl i che Erschei nungsbild ist w eder herzustellen.

30, 00 nt

Gesarmt sumre:




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 06

01. 06. 0001

01. 06. 0002

01. 06. 0003

Geruste, Schutzeinrichtung, Abbruch

H nwei s Pfl ast er decke:

H nwei s Pfl ast erdecke:

Kal kul at ori sche Annahne:

Fugenf Ul  ung: Baustof fgem sch mit zum Teil

hydraul i schen Bi ndemitteln,

Bett ung: Baust of f gem sch ohne Bindem ttel

Tragschicht: d = 15 cm Baustoffgem sch aus natirlichen
Gest ei nskoér nungen.

Bi t unenanhaftungen an den Pfl astersteinen sind mt

ei nzukal kul i er en.

Pf | ast er decke auf nehmen
StL-Nr.: 11115001019313

Pf | ast erdecke auf nehnen. Aufnehmen der Tragschicht wird
gesondert vergitet.
Art = Grol3pfl aster.

Pfl ast er st ei ne Nat ur st ei npfl aster

Mt Fugenfil |l ung aus Baustof fgem sch mt hydraul i schen
Bi ndeni tteln.

Bett ung aus Baust of f geni sch ohne Bindemittel.

Stei ne und ubri ges Aufbruchgut der Verwertung nach \Wahl
des AN zuf dhren.

295, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Schi cht ohne Bindem ttel aufnehnen
StL-Nr.: 14112004321104

Schi cht ohne Bindenmittel aufnehmen. Erschwerni sse durch
Ei nbaut en werden gesondert vergitet.

Schi cht aus Baust of f gemi sch fur Schottertragschichten.
Di cke Uber 15 bis 20 cm

FI &che = Fahr bahn.

Baust of f geni sch aus naturlichen Gestei nskdrnungen.

Baust of f der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

295, 00 ng

H nwei s Pl att enbel ag:

H nwei s Pl att enbel ag:

Kal kul at ori sche Annahne:

Platten aus Beton, d = 4 cm

Fugenf Ul | ung: Baust of f geni sch ohne Bi ndenittel

Bett ung: Baust of f gem sch ohne Bindem ttel

Tragschicht: d = 15 cm Baustoffgem sch aus natirlichen
Gest ei nskoér nungen

Pl att enbel ag auf nehnmen
StL-Nr.: 1111501501011301

Pl att enbel ag auf nehmen. Auf nehnmen der Tragschicht wrd
gesondert vergitet.
Art = Platten aus Beton, ca. 4 cmdick.
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 06. 0004

01. 06. 0005

01. 06. 0006

01. 06. 0007

Mt Fugenfil | ung aus Baust of f gem sch ohne Bi ndenittel
Bett ung aus Baust of f geni sch ohne Bindemittel

Pl atten und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuf ihren

Anteil w eder verwendbarer Platten bis 25 v. H

90, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Schi cht ohne Bi ndem ttel aufnehnmen
StL-Nr.: 14112004225104

Schi cht ohne Bindenittel aufnehnmen. Erschwernisse durch
Ei nbaut en werden gesondert vergitet.

Schi cht aus Baust of fgemi sch fir Ki estragschichten

Di cke Uber 15 bis 20 cm

Fl &che = Rad- und CGehwege

Baust of f gemi sch aus natirlichen Gestei nskérnungen.
Baust of f der Verwertung nach Wahl des AN zuf iihren

90, 00 ng

H nwei s Bor dst ei ne:

H nwei s Bor dst ei ne:
Kal kul at ori sche Annahne:
Hochbor dst ei ne Beton, 15/30

Bor dst ei ne auf nehnen.
StL-Nr.: 11115025100200

Bor dst ei ne auf nehnen.

Hoch- und Rundbordstei ne aus Beton, Breite bis 18 cm
Hohe bis 30 cm

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuf Ghren

60, 00 m

Abbruch Ausstattung:
Abbruch Ausstattung:

Ver kehrsschil der und Absperrungen abbauen

Vor handene Ver kehrsschil der und Absperrungen nit
Aufstellvorrichtung und zum Teil mt &uRerer

Bel eucht ung

abbauen.

Absperrschranken, Baken und Verkehrszei chen neben der
Fahr bahn.

Fundanment e entfernen

W eder verwendbare Stoffe sind zu saubern, foérdern und
nach Angabe des AG zu | agern

Restliches Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuf thr en.

1, 00 Psch

Bet onf undanent Mast abbrechen
Bet onf undanent Bel eucht ungsmast abbr echen.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Kal kul at ori sche Annahne:
Mat eri al : Stahl bet on
Dr uckf esti gkei t skl asse: C20/ 25
Bewehrungsgehal t: 120 kg/ n8
Abnessungen: 1,20 x 1,20 x 1,00 m
Anzahl : 2 Stick .
Abbruchgut der Verwertung nach WAhl des AN zuf Ghren.
1,00 Psch
01. 06. 0008 Gel &nder an Schut zpl anke abbauen
StL-Nr.: 151213039102
Gel ander nach Unterl agen des AG abbauen und der Verwer-
tung nach WAhl des AN zuf Ghren.
Abger echnet w rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.
Gel &nder an Schut zpl anke
Material = Stahl.
Pfost en abtrennen.
22,00 m
01. 06. 0009 SE aus Stahl abbauen
Schut zeinri chtung (SE) aus Stahl einschlieB3lich santli-
cher Einzelteile und Fundanente abbauen.
SE = Ei nfache Di stanzschut zpl anke.
Konstruktion Pfosten auf Einzel fundanenten
Abbau der Fundanmente wird gesondert vergutet.
Konstruktionsteil e der Verwertung nach Wahl des AN zu-
f dhr en.
Di e Bet onfundanente der Schutzeinrichtung sind mit zu
ent f er nen.
Kal kul at ori sche Annahne fir Bet onfundanent e:
Mat eri al : St ahl bet on
Druckf esti gkei t skl asse: C20/ 25
Bewehrungsgehal t: 120 kg/ n8
Abrmessungen: 0,70 x 0,50 x 0,30 m
Anzahl : 18 Stiuck .
45, 00 m
01. 06. 0010 Zaun auf nehnen

Zaun auf nehnmen, einschlielllich Verstrebungen.
St ahl gi tterzaun.

Zaunhthe uber 2,00 bis 2,50 m

Pf osten aus Stahl.

Pf ost enabst and Uber 2,00 bis 3,00 m

Pfosten auf Briuckenbauwerk und i m Bereich der
W der | ager hinterfdl |l ung

Zaunnat eri al saubern und zum Lager -

pl atz nach Angaben des AG fordern und abl aden.
Ei nfacher Weg bis Lagerplatz 40 km

Ubriges Material der Verwertung nach Wahl des AN
zuf Ghr en.

55, 00 m
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 06. 0011

01. 06. 0012

01. 06. 0013

01. 06. 0014

01. 06. 0015

Cel ander abbauen.

Gel &nder nach Unterl agen des AG abbauen und entsorgen
Ent sorgung wird gesondert vergitet.

Abger echnet wird nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.

Gel ander Hol ngel d&nder auf Kanmer- bzw. Fl Ggel wand
Material = Stahl.

Hohe des Cel &nders 1000 mm

Pf ost en ausbauen.

15, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gef ahrl. Abfall aus Abbruch ents.
StL-Nr.: 1210220931

Gef dhrlichen Abfall aus Abbruch |aden, férdern und ent-
sorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unterl a-
gen des AG Entsorgungsnachwei s nach Unterlagen des AG
f hren.

Abger echnet wird nach W egeschei nen

Met al | abfall e, die durch geféahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschl dssel numrer = 17 04 09.

Gebiihren der Abfall entsorgung sind ei nzurechnen

0, 60 t

Dekl ar ati onsanal yse Asphal t bef esti gung

Dekl ar ati onsanal yse fir Asphal t bef esti gung nach

Unt erl agen des AG durchfihren. Analyseinstitut mt er-
forderlicher Zulassung. Dekl arationsanal yse erstellen
| assen. Ergebnis der Analyse an den AG nach Unterl agen
des AGliefern

Probe aus Deck- und Schut zschi cht Fahrbahn

Br iickenbauwer k

1, 00 Psch

Asphal t bef esti gung auf nehnmen

StL-Nr.: 1511302890030104

Asphal t bef esti gung auf brechen und auf nehnen.

FI &che Fahr bahn Br Gckentber bau

Di cke der Asphal t befestigung Gber 6 cmbis 12 cm
Gesant auf bruchtiefe bis 10 cm

Auf bruchgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

200, 00 n2

Bet on abbr echen.
StL-Nr.: 1311801891090001
Bet on nach Unterl agen des AG abbrechen.

Baut ei | Fahr bahn Brickentber bau

Mat eri al = Unbewehrter Beton.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Abbruchdicke imMttel ca. 25 cm
Abfal | schl issel 17 03 02
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
200, 00 nP
01. 06. 0016 Zul age Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.
Zul age Gefahrlichen Abfall aus Abbruch | aden, fordern
und ent -
sorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unterl a-
gen des AG Entsorgungsnachwei s nach Unterlagen des AG
f ahren.
Abger echnet wird nach W egeschei nen.
Abf al | schl Gssel nummer .......
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
40, 00 t
H nwei s Abbruch St ahl konstrukti on:
H nwei s Abbruch Stahl konstrukti on:
Di e Schadst of f bel ast ung des vor handenen
Korrosi onsschut zes i st dem Bericht G B096544-1
(Unt er suchung von Korrosi onsschut zanstri chen) der
Warting Nord GrbH vom 29. 09. 2009 sowi e der ergdnzenden
Unt er suchung der Eurofins Umwelt Nord GrbH vom
22.11.2016 zu entnehnen.
Di e Trennstel |l en der Stahl konstruktion sind durch
Bei zen von Schadstof fen zu befreien, die erforderliche
Ei nwirkzeit ist zu beachten. Es darf kein Material in
das Gewasser gel angen.
01. 06. 0017 St ahl konst rukti on abbrechen
StL-Nr.: 151200129291
St ahl konst rukti on nach Unterl agen des AG abbrechen und
der Verwertung zuf Ghren.
Baut ei | gesanter Uberbau inklusive Altbeschichtung
Abbruch einschl. Ubergangskonstrukti on.
Al t beschi cht ung Angaben si ehe Baubeschr ei bung
Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen.
127, 00 t
01. 06. 0018 Zul age Gefahrl. Abfall aus Abbruch ents.

StL-Nr.: 1210220931

Gef &hrlichen Abfall aus Abbruch | aden, foérdern und ent-
sorgen. Art der Bel astung und Entsorgung nach Unterl a-
gen des AG Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 06. 0019

01. 06. 0020

01. 06. 0021

01. 06. 0022

f ihren.

Abger echnet wird nach W egeschei nen.

Met al | abfall e, die durch geféahrliche Stoffe verunrei-
nigt sind. Abfallschl dssel numrer = 17 04 09.

Gebihren der Abfall entsorgung sind einzurechnen.

127, 00 t

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Mauer wer k abbr echen
StL-Nr.: 15119017910902

Mauer wer k nach Unterl agen des AG abbrechen. Abgerechnet
wi rd das abgebrochene Mauerwerk, wobei O fnungen und
Ni schen bis zu 2,5 n2 Einzel gr 6B3e Ubermessen werden.

Bautei | W derl ager ver bl endung

Mauer wer k aus Kunst st ei n.

Mauer wer ksdicke imMttel ca. 85 cm

Santliche Steine und Ubriges Abbruchgut entsorgen, Ent-
sorgung wird gesondert vergutet.

35, 00 ng

Lagerteil ausbauen
StL-Nr.: 151211061900

Lagerteil ausbauen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuf Ghr en.

Bauwer k, Lagerkonstruktion und Lagerkréafte nach Unter-
| agen des AG

Ausbau auf W derl ager.

Lagerteil 2 Linienkipplager und 2 Rollenlager nit drei
Rol | en

4,00 St

St ahl konstrukti on abbrechen

St ahl konst rukti on nach Unterl agen des AG abbrechen,
saubern und zum Lager pl atz nach Angabe des AG fordern
und abl aden. Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km
der Verwertung zuf Uhren.

Baut ei | Si cherungsmaRnahme Endquertrager -

Tr &ger st apel

Abger echnet nach Masse durch Berechnen

0, 80 t

Bet on abbr echen
StL-Nr.: 13118013239001

Bet on nach Unterl agen des AG abbrechen.
Bauteil = Wderl ager.
Mat eri al = Stahl beton.

Dr uckf esti gkei t skl asse B300
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 06. 0023

01. 06. 0024

01. 06. 0025

01. 06. 0026

01. 06. 0027

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Uhren
175, 00 n8

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Rickbau der bauzeitlichen Leitungsbricke

St ahl konstruktion nach Unterl agen des AG abbrechen zum
Lager pl at z nach Angaben des AG fdrdern und abl aden

Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

Baut ei | bauzeitliche Leitungsbricke

Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen

Kranei nsatz wird gesondert vergitet.

5,00 t

Rickbau bauzeitliche Kabel kanal e

Rickbau der bauzeitlichen Kabel kandl e aus Kunst st of f
i nkl usive aller Befestigungen

Kabel kanal e und feuerverzi nkte Tragel emente zum
Lagerpl at z nach Angaben des AG foérdern und abl aden
Ei nfacher Fahrweg zum Lagerplatz 40 km

55, 00 m

Rickbau der bauzeitlichen Stahlrohre

St ahl konstruktion nach Unterl agen des AG abbrechen und
zum Lager pl at z nach Angaben des AG foérdern und abl aden
Baut ei | bauzeitliche Stahlrohre

Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen

1,00 t

Nachf ol gende Positi onen Neubau:
Nachf ol gende Positi onen Neubau:

Ar bei t sebene fir Mntage des Brickenuberbaus anl egen,
unt er hal t en,
r ickbauen

Arbei t sebene fiur di e Endnont age des Brickenuber baus
anl egen, unterhalten und zurickbauen.

Ausbi | dung der Arbeitsebene nach Wahl des AN.

D e Montage auf der Baustelle hat sturnflutsicher auf
mn. +8,10 nmNHN zu erfol gen

600, 00 n2

Tragger iist herstellen - Endnontage Uberbau

Tragger ist der Benessungskl asse B fir Endnontage des
St ahl tber baus nach statischen, konstruktiven und

si cher hei t st echni schen Erforderni ssen inkl usive
Fundanmente herstellen, vorhalten, unterhalten und
besei ti gen.

1, 00 Psch
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

01. 06. 0028

01. 06. 0029

01. 06. 0030

01. 06. 0031

Ei nridstung herstellen - Endnontage und Korrosionsschut z
StL-Nr.: 10122812390501

Ei nristung entsprechend statischen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausristungs- und ummel ttechni schen Erfor-
derni ssen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt unsetzen und beseitigen
Ei nristung = Ei nhausung.

Baut ei | Endnont age und Korrosi onsschut z Uber bau
Ei nristung nit Bel euchtung und Kl inaanl age.
Ei nriustung fir den Zeitraum der eigenen Leistung vor-

hal ten, unterhalten und techni sche Anl agen betrei ben

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Ei nridstung herstellen - Abdi chtungsarbeiten Stahl tberbau

StL-Nr.: 10122812199301

Ei nristung entsprechend stati schen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausristungs- und ummel ttechni schen Erfor-
derni ssen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt unsetzen und beseitigen
Ei nristung = Abpl anung.

Baut ei | Fahrbahn zum Ei nbau der Abdi chtung

G undfl ache ca. 260 n%

Ei nrustung mt Bel euchtung und Hei zung.
Ei nristung fur den Zeitraum der ei genen Leistung vor-
hal ten, unterhalten und techni sche Anl agen betrei ben

1, 00 Psch

Arbei t sgertst herstellen - Wderl ager
StL-Nr.: 1311630630000000

Arbei tsgertste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
G indung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
hei t st echni schen Erforderni ssen herstellen und beseiti-
gen, fiur den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhal ten.

Ei nsatzort = Wderl ager.

1, 00 Psch

Arbei t sger st herstellen - Mntage Konsol en
StL-Nr.: 1311630690000000

Arbei tsgertste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
G indung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
hei t st echni schen Erforderni ssen herstellen und beseiti-
gen, fiur den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhal ten.

Ei nsat zort St ahl iberbau - Mntage und Korrosionsschut z
des nordwestlichen Kragarmbereiches
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 06. 0032

01. 06. 0033

01. 06. 0034

01. 06. 0035

1, 00 Psch

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Schut zger ist herstell en - Mntage Konsol en
StL-Nr.: 131162069000

Schut zger ist, einschlieBlich ggf. erforderlicher

G indung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
hei t st echni schen Erforderni ssen herstellen und beseiti-
gen, fiur den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geonetri sche Abmessung
des Geristes nach Unterlagen des AG

Ger ist St ahl iberbau - Montage und Korrosi onsschutz des
nor dwest | i chen Kragar nmber ei ches

1, 00 Psch

Tragger ist herstellen - auf Ponton

Tragger ist der Bemessungskl asse B fir Ausbau und Ei nbau
des Stahl berbaus auf Ponton nach statischen
konstruktiven und sicherheitstechni schen Erfordernissen
herstell en, vorhalten, unterhalten und beseitigen

1, 00 Psch

Prahm Ponton bereitstell en

Prahme oder Pontons als Tragerplattformfiur die

Ausf ihrung der Ausbau- und Ei nbauarbeiten Stahl Gberbau
Ausbau des Best andsiiber baus und Ei nbau des neuen

St ahl iber baus antransportieren, vorhalten, unterhalten
und abtransportieren

D e Prahne/ Pontons sind nach jedem Ei nsatz aus der

Schl eusenkamer zu entfernen. Eine dauerhafte Sperrung
der Schl euse ist nicht vorgesehen

In die Pauschal e sind Betriebsstoffe, Versicherungen
ei nschliellich aller Zuschl &ge, Lohnkosten fir das
Personal einschliellich aller Zuschl &ge ei nzurechnen.
Pl attfornfl &che mi ndestens 50 n2.

Gewi cht des auszubauenden bzw. ei nzubauenden

St ahl Uber baus: 200 t

4,00 St

Ger at eei nsat z SPMI- Fahr zeug

Ger at eei nsatz fiar SPMI- Fahr zeug.

SPMT- Fahr zeug fiur die Ausfihrung der Ausbau- und

Ei nbauar bei t en St ahl tber bau

Ausbau des Best andsiber baus und Ei nbau des neuen

St ahl Uber baus antransportieren, vorhalten, unterhalten
und abtransportieren

In die Pauschal e sind Betriebsstoffe, Versicherungen
einschliellich aller Zuschl &ge, Lohnkosten fir das
Personal einschliellich aller Zuschl &ge ei nzurechnen.
Gewi cht des auszubauenden bzw. ei nzubauenden

St ahl Gber baus: 165 t

4, 00 St

H nwei s:
H nwei s:
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

D e Beschrankungen durch di e vorhandene und unter
Betri eb stehende Hochspannungsl eitung sind zu

ber ticksi chtigen und ei nzukal kul i eren. Si ehe
Baubeschrei bung Punkte 1.1.2.5 und 2.9 sow e Anl agen
zur Baubeschreibung 7.1 und 7. 2.

01. 06. 0036 Cer at eei nsat z Mbi | kran

Mobi | kran <100 t ei nset zen.

Ei nheben des nordwestlichen Kragarnbereiches.

Der Einsatz unfasst den An- und Abtransport, das
betri ebsbereite Aufstell en und Abbauen sow e das
Unset zen i m Baust el | enberei ch einschl. aller
Hlfsmttel und Unterl agen

Die Position gilt fidr den gesanten Einsatz an einer
Briicke, einschliesslich aller anfall enden Kosten fr
bis zu 10 Ei nsat zstunden

Arbeitsreichweite: bis 20 m

1,00 St

01. 06. 0037 Cer at eei nsat z Mbi | kran

Mobi | kran 100 t ei nsetzen.

Rickbau der provisorischen Leitungsbricken Rohr 813 x
10

BW 25b und BW 26b

Der Einsatz unfasst den An- und Abtransport, das
betri ebsbereite Aufstellen und Abbauen sow e das
Unset zen i m Baust el | enberei ch einschl. aller
Hlfsmttel und Unterl agen

Die Position gilt fur den gesanten Einsatz an einer
Briicke, einschliesslich aller anfall enden Kosten fir
bis zu 10 Ei nsat zstunden

Arbeitsreichweite: = 25 m

2,00 St

Gesant summe:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
01. 07 St ahl bau, Lager, Ubergéange, Gel ander
H nwei s St ahl konstruktion
H nwei s St ahl konstruktion
Al'le erforderlichen Schwei Bnaht vorbereitungen sind in
di e fol genden Positionen ei nzurechnen
Al'l e StunpfstoélRe sind plan zu schl eifen.
Abgerechnet wird das tatsachliche Nettogew cht der
St ahl konst r ukti on.
01.07. 0001 St ahl konst rukti on Uber bau
StL-Nr.: 15120112291101
St ahl konstruktion entsprechend stati schen und kon-
struktiven Erforderni ssen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsnittel herstellen und non-
tieren. Vorbereiten der Stahl oberfl &che sow e Aufbrin-
gen der Beschi chtungen werden gesondert vergutet.
Bautei | = Uber bau.
Stahl sorte S 355
Konstrukti on geschwei 3t .
Abger echnet wird nach Masse durch Berechnen
Beschi cht ungsf | &chenber echnung 3-fach vorl egen.
170, 00 t
01. 07. 0002 Zul age St ahl konst rukti on Uber bau
Zul age fiur das Herstellen von Aussparungen fur
Lei tungen in den Quertréagern gem Zei chnung.
1,00 Psch
01. 07. 0003 Zul age St ahl konst ruktion Uber bau
Zul age fiur das Herstellen der Baustell enschwei Bnéahte
bei der Endnont age.
Ei nhausung fir Schwei Barbeiten wird gesondert vergitet.
1,00 Psch
H nwei s Schwei Bnaht pr Gf ungen
H nwei s Schwei Bnaht pr Gf ungen
D e Schwei Bnaht pr if ungen sind nach genehm gt em Pr uf pl an
dur chzuf hren
Schwei Bnaht pr if ung nach genehni gt em Pruf pl an i m Werk
dur chf thr en.
Schwei Bnaht bewerten.
Bauteil: Uberbau
Di e Ergebni sse werden dem AG i m O i gi nal Uber geben
Pr if ung durch R6nt gen- Auf nahnmen und U traschall.
Di e Prifungen sind durch ein akkreditiertes Institut
dur chzuf thren
01. 07. 0004 Zerstorungsfreie Prif. durchfiuhren - Werk

Zer st 6rungsfrei e Prifung durchfdhren. Schad- und feh-
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO
| erhafte Berei che auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel mali gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Ori gi nal zu uber geben
Baut ei | Uber bau
Priufart = Durchstrahl prufung (RT) bzw. U traschal
(um).
75, 00 m
01. 07. 0005 Zul age Zerstorungsfreie Prif. durchfihren - Baustelle
Zul age Zerstorungsfrei e Prifung durchfiahren. Schad- und
f eh-
| erhafte Berei che auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel maRRi gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Ori gi nal zu uUber geben
Baut ei | Uber bau
Prifart = Durchstrahl prifung (RT) bzw. U traschal
(urm).
Prif en der Baustel | enschwei Bnaht e
1,00 Psch
01. 07. 0006 Zerstorungsfreie Prif. durchfiuhren - Werk
StL-Nr.: 151204219100
Zer st 6rungsfrei e Prifung durchfdhren. Schad- und feh-
I erhafte Berei che auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel malRi gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Original zu ubergeben
Baut ei | Uber bau
Prufart = Magnet pul verprifung (MD).
265, 00 m
01. 07. 0007 Zul age Zerstorungsfreie Prif. durchfidhren - Baustelle

Zul age Zerstorungsfrei e Priufung durchfihren. Schad- und

feh-

| erhafte Bereiche auf Anordnung des AG prifen. Vorge-
fundene Unregel nali gkei ten und Fehl stell en kennzei ch-
nen, bewerten und protokollieren. Die Protokolle sind
dem AG i m Original zu ubergeben

Baut ei | Uber bau

Prufart = Magnet pul verprifung (M).

Prif en der Baustel | enschwei Bnaht e

1, 00 Psch

H nwei s Lager:

H nwei s Lager:

Di e Lagerkrafte und Lagerverschi ebungen sind der
Lagertabel | e des Bauwer kspl anes zu ent nehnen.

Das Anbringen der Typenschil der und das Ei nbauen der
Lageranstel |l zeiger genaR Riz Lag 1 ist in die

Posi tionen nit einzurechnen.
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Lagerrei he 1, Achse 10 und 20:
Lagerrei he 1, Achse 10 und 20:
01. 07. 0008 Kal ot t enl ager ei nbauen
StL-Nr.: 1512112817999009
Kal ott enl ager nach Unterl agen des AG ei nbauen. Fir den
Korrosi onsschutz zu beachten: Bei betonberihrten
Fl &chen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. &gf. vor-
handene Kont aktfl &che zwi schen Lager- und Ankerplatte
vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschich-
ten mt einer Gundbeschichtung auf Al kalisilikat-
Grundl age nmit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke
= 40 nmym
Anker pl atten werden gesondert vergitet.
Ei nbau auf Wderl ager
Kal ottenlager nmit allseitig beweglichemQdeitteil. La-
gerstel l ungsanzei ger nach R Z Lag 1 ei nbauen
G eitflachenschutz nmit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-
bri ngen
Zul assi ge Verschi ebung i n Bauwer ksl angsri cht ung
genan
Bauwer kspl an
Zul assi ge Verschi ebung i n Bauwer ksquerri chtung
genan
Bauwer kspl an
Auf nehnbar e Nornmal kraft genmal3 Bauwer kspl an
Korrosi onsschutz gemal3 ZTV-1 NG 4.3, Tab. A4.3.2,
Bauteil -Nr. 3,2, Schutzsystem 1
2,00 St
01. 07. 0009 Ankerplatte fiur Lager einbauen

StL-Nr.: 151211731999

Ankerplatte aus Stahl fir Lager entsprechend statischen
und konstruktiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG
ei nbauen. Korrosionsschutz entsprechend Lager

Ei nbau auf Wderl ager

Anker pl atte oben und unten

Pl att endi cke m nd. 20 mm

4,00 St

Lagerrei he 2, Achse 10:
Lagerrei he 2, Achse 10:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 07. 0010

01. 07. 0011

01. 07. 0012

Kal ot t enl ager ei nbauen
StL-Nr.: 1512112811009999

Kal ott enl ager nach Unterl agen des AG ei nbauen. Fir den
Korrosi onsschutz zu beachten: Bei betonberihrten

Fl &chen Randstreifen von 5 cm nmitbeschichten. Ggf. vor-
handene Kont aktfl ache zwi schen Lager- und Ankerplatte
vor bereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschi ch-
ten mt einer Gundbeschichtung auf Al kalisilikat-
Grundl age nit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke
= 40 nmym

Anker pl atten werden gesondert vergitet.

Ei nbau auf W derl ager.

Kal ottenl ager mit Festhal tekonstruktion.

Auf nehnbar e Nor el kraft genmall Bauwer kspl an

Auf nehnbare Kraft in Bauwerksl dngsri chtung genaf3
Bauwer kspl an

Auf nehnbare Kraft in Bauwerksquerrichtung genald
Bauwer kspl an

Korrosi onsschutz gemal3 ZTV-1 NG 4.3, Tab. A4.3.2,
Bauteil -Nr. 3,2, Schutzsystem 1

12. 04. 2018
10. 04. 2018

1,00 St

Ankerplatte fiur Lager einbauen
StL-Nr.: 151211731999

Ankerplatte aus Stahl fir Lager entsprechend statischen
und konstruktiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG
ei nbauen. Korrosi onsschutz entsprechend Lager

Ei nbau auf Wderl ager

Ankerpl atte oben und unten

Pl attendi cke mnd. 20 mm

2,00 St

Lagerrei he 2, Achse 20:
Lagerrei he 2, Achse 20:

Kal ot t enl ager ei nbauen
StL-Nr.: 1512112814909099

Kal ott enl ager nach Unterl agen des AG ei nbauen. Fir den
Korrosi onsschutz zu beachten: Bei betonberihrten

Fl &chen Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. &gf. vor-
handene Kont aktfl &che zwi schen Lager- und Ankerplatte
vor bereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschich-
ten mt einer Gundbeschichtung auf Al kalisilikat-
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Grundl age nit Zinkstaub nach Blatt 85, Soll schichtdicke
= 40 nmym
Anker pl atten werden gesondert vergitet.
Ei nbau auf W derl ager.
Kal ottenl ager mt einachsig beweglichemdeitteil. La-
gerstel l ungsanzei ger nach R Z Lag 1 ei nbauen
G eitflachenschutz nmt Faltenbalg nach R Z Lag 8 an-
bri ngen.
Zul @ssi ge Verschi ebung i n Bauwer ksl angsri cht ung
genan
Bauwer kspl an
Auf nehnbar e Nor rmal kraft gemal3 Bauwer kspl an
Auf nehnbare Kraft in Bauwerksquerrichtung genal
Bauwer kspl an
Korrosi onsschutz gemald ZTV-1 NG 4.3, Tab. A4.3.2,
Bauteil-Nr. 3,2, Schutzsystem 1
1,00 St
01. 07. 0013 Ankerplatte fiur Lager einbauen
StL-Nr.: 151211731999
Ankerplatte aus Stahl fir Lager entsprechend statischen
und konstruktiven Erforderni ssen nach Unterl agen des AG
ei nbauen. Korrosionsschutz entsprechend Lager
Ei nbau auf W derl ager.
Anker pl atte oben und unten
Pl att endi cke nmind. 20 mm
2,00 St
01.07.0014 Lager ver guss

Verguss der Lageraussparungen und Lagerfugen nach dem
Lagerei nbau mt einem schnell erhartenden
schwi ndf rei en, wasserdichten, frost- und

t ausal zbest andi gen, standfesten und

korrosi onsschut zvertragli chen VerguBnirtel (Nachweis
erforderlich) vergielen.

Mortel seitlich glatten und an Lagerpl atten anarbeiten,
ei nschliellich Lieferung des Materials und der
erforderlichen Schal ung.

Bauteil: Lagersockel der Wderl ager.

M schung und nmaschinell er Ei nbau mt Mrtel punpe.

1, 00 Psch
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
01. 07. 0015 U-konstr., wasserundurchl., einb. - W Nord
StL-Nr.: 15121218100910
Wasser undur chl dssi ge Uber gangskonst ruktion aus St ahl
ent sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schranmbord- und Gesi nsausbi | dung
nach Unterl agen des AG ei nbauen.
Abger echnet wird nach Lange der Konstruktion in der
Profilachse, horizontal.
Ei nbau in gesanter Uberbaubreite.
Gesantdil atation 47 nm
Korrosi onsschutz: Stahlfl achen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. G undbeschi chtung auf Epoxi dharz-
Zi nkst aub- Grundl age nach Blatt 87, Sollschichtdicke 70
mym 3 Zw schenbeschi cht ungen und ei ne Deckbeschi chtung
auf Epoxi dharz- Grundl age nach Bl att 87, Soll schichtdic-
ke je 80 nym
15, 00 m
01. 07. 0016 U-konstr., wasserundurchl., einb. - W Sud
StL-Nr.: 15121218100910
Wasser undur chl @ssi ge Uber gangskonstruktion aus Stabhl
ent sprechend stati schen und konstruktiven Erfordernis-
sen einschliesslich Schranmbord- und Gesi nsausbi |l dung
nach Unterlagen des AG ei nbauen.
Abger echnet wird nach Lange der Konstruktion in der
Profil achse, horizontal.
Ei nbau i n gesanter Uberbaubreite.
Gesantdil atation 10 nm
Korrosi onsschutz: Stahlfl &chen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschi chtung auf Epoxi dharz-
Zi nkst aub- G undl age nach Bl att 87, Soll schichtdicke 70
mym 3 Zw schenbeschi cht ungen und ei ne Deckbeschi chtung
auf Epoxi dhar z- Grundl age nach Blatt 87, Sollschichtdic-
ke je 80 nym
15, 00 m
01. 07. 0017 Ver guss Ausspar ungen Fahr bahniber gang

Ver guss der Aussparungen an den Kammer wandkopfen der

W der | ager und am Uber bauabschl uss nach der Mbontage der
Fahr bahniber gange mt ei nem schnel | er hart enden,

schwi ndf rei en, wasserdichten, frost- und

t ausal zbest andi gen, standfesten und

korrosi onsschut zvertragli chen VerguBnortel (Nachweis
erforderlich) vergieRen.

ei nschliellich Lieferung des Materials und der
erforderlichen Schal ung.

M schung und naschinell er Ei nbau mit Mrtel punpe.

1, 00 Psch
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 07. 0018

01. 07. 0019

01. 07. 0020

H nwei s Messbol zen:

H nwei s Messbol zen:
Di e Messbol zen sind jeweils am Anfang, in der Mtte und
am Ende des Uber baus anzubri ngen.

Messbol zen ei nbauen
StL-Nr.: 1512197141212912

Messbol zen ei nbauen.

Ei nbauort = Uber bau.

Material = Stahl, feuerverzinkt.
Schaf t dur chmesser Uber 20 bis 30 mm
Schaftl ange 20 bis 40 nmm

Ei nbau verti kal .

Bol zen auf geschwei 3t
Messbol zen mt Zentri erbohrung.
Messbol zen fur Hohennessung.

6, 00 St

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Fahr bahnabschl uBprofil ei nbauen
StL-Nr.: 151212131111

Fahr bahnabschl uBprofil fdr Abdi chtung nach Unterl agen

des AG ei nbauen.

Abger echnet wird nach Lange in der Profilachse, hori-

zont al .

Abschl uBprofil T 90.

Verankerung gem Ri Z. Abs. 4 nmt Ankerblech und Anker-
haken.

Si ckerschlitze herstellen.

Korrosi onsschutz: Stahl fl &chen feuerverzi nken.

30, 00 m

H nwei s Cel ander:

H nwei s Cel &nder:

Di e nachfol genden Positionen schlielen das Herstellen
der Gel &nder nmit ein.

Der Cel &nderabschl uss der Full st abgel dnder ist gem GCel
19 Blatt 1 zu erstellen.

Far bgebung des GCel @anders in der Deckbeschi chtung: DB
RAL 6011

St ahl gel &nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131311930009

Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.

Gel &nder fur Bricke.

Mat erial = Stahl

Hohe des Gel anders 1,30 m
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
Ausbi | dung al s Ful | st abgel &nder.
Korrosi onsschutz gemal3 ZTV-Ing., Teil 4, Abschnit t3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1
65, 00 m
01. 07. 0021 St ahl gel a&nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131391930039
Geschwei Bt es St ahl gel ander nach Unterl agen des AG ein-
bauen.
Abger echnet w rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst abe.
Gel A&nder auf FI tgel wand
Material = Stahl
Hohe des Gel anders 1,30 m
Ausbi | dung al s Ful | st abgel &nder.
Verankerung mt FulBplatte und Verbundankern.
Korrosi onsschutz gemél3 ZTV-Ing., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1
10, 00 m
01. 07. 0022 St ahl gel &nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131391110039
Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.
Abger echnet wird nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst ébe.
Gel ander auf Bestandsw derl ager zur Bahnbricke
Mat eri al = Stahl
Hohe des Gel anders 1000 nm
Ausbi | dung al s Hol ngel a&nder mnit ei nem Zwi schenhol m
Verankerung nmit FuBplatte und Verbundankern.
Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1l
4,00 m
01. 07. 0023 St ahl gel &nder ei nbauen

StL-Nr.: 1512131391110039

Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst &dbe.

Cel ander auf alten W
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01.07. 0024

01. 07. 0025

01. 07. 0026

Mat eri al = Stahl

Hohe des Gel anders 1000 nm

Ausbi | dung al s Hol ngel a&nder mnmit ei nem Zwi schenhol m
Verankerung nmit FuBplatte und Verbundankern.

Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c) , Schutzsystem1l

41, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

St ahl gel &nder ei nbauen
StL-Nr.: 1512131391110099

Geschwei Bt es St ahl gel &nder nach Unterl agen des AG ein-
bauen.

Abger echnet wi rd nach Lange des Handl aufs zw schen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endst &dbe.

Gel ander Bdschungst r eppen
Mat erial = Stahl
Hohe des Gel &nders 1000 nmm

Ausbi | dung al s Hol ngel &nder mit ei nem Zwi schenhol m

Ver ankerung auf Ei nzel f undanment en

Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c¢) , Schutzsystem1l

20, 00 m

Pf ort e ei nbauen

Pforte einschlielllich Rahmen herstellen und ei nbauen .
Ei nbauort vor Béschungstreppenaustritt

Li chte Durchgangsbreite 1,0 m

Pfortenbreite 1,0 m

Tar verschli elBbar

Korrosi onsschutz gemald ZTV-1ng., Teil 4, Abschnitt 3,
Tab. A2, Bauteil Nr.: 3.1 c¢) , Schutzsystem1l

2,00 St

Vogel - Ei nfl ugschut z ei nbauen

Vogel - Ei nflugschutz sinngenmaR R Z VES 1 nach 6rtlichem
Auf mal? und Gegebenheiten und nach Ausf Uhrungspl anung
herstell en und ei nbauen.

Verti kal e Vogel - Ei nflugschut zgitter, denonti erbar,
feuerverzinkt, aus Welldrahtgitter auf Stahlrahnmen

i nkl usi ve Befestigung herstellen, liefern und ei nbauen.
Ei nbauort = Wderl ager

Rahmen = L 30 x 30 x 3

Abdeckung = Welldrahtgitter Maschenweite 3 x 3 cm d =
3 mm in den Rahnmen kreuzwei se geschwei 3t
einschlieBlich aller Befestigungsmittel, feuerverzinkt,
an Anker schi ene anschrauben.

St ahl rahmen nit Schar ni er en.

Anker schi enen und Befestigungsnittel nach DIN 267, Teil
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O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Dat um 12.04. 2018

LV- Dat um 10. 04. 2018

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
i n EURO i n EURO

11, aus nichtrostendem Stahl DIN 17 440, Werkstoff-Nr.
1. 4401.

Anker schi enen ei nbauen wird nicht gesondert vergitet.
Der Vogel - Ei nflugschutz ist an die Geonetrie des

Uber baus anzupassen, Mehraufwendungen fir Aussparungen
der Leitungstréager sind in den Einheitspreis

ei nzur echnen.

Der Vogel - Ei nflugschutz nuss i m Berei ch der Lager ohne
Wer kzeug zu of fnen sein (kl appbar).

Ei ne Beschi chtung ist nicht vorgesehen.

26, 50 ng

Gesamt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 08

01. 08. 0001

01. 08. 0002

01. 08. 0003

Ober f | &chen-/ Korr osi onsschut z,

H nwei s Korrosi onsschut z:

Hi nwei s Korrosi onsschut z:
Fir alle Bauteile ist von einer Korrosivitatskategorie
C5 |/ M auszugehen.

St ahl oberfl &che vorbereiten - Werk

StL-Nr.: 1012211291190112

St ahl oberfl &che nach Unterl agen des AG fur Korrosions-
schutz vorbereiten.

Baut ei | Gesant konstrukti on Uber bau

Vor bereitung fur Erstbeschi chtung.
Ausf ihrung i m Bereich von Sichtfl &chen.

Ausgangszust and unbeschi chtete Cberfl a&che des vom AN
gelieferten Stahls

Verfahren = Trockenes Abstrahlen mt Mehrwegstrahlmt-
tel. Cberfl achenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.

Vor ber ei tungsarbeiten i m Werk durchfidhren. Abfall ent-
sor gen.

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfl ache.

2.200,00 n®

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Stahlfl. mt Korr.schutz versehen - Werk
StL-Nr.: 10122212990101

Stahl fl1 &che nach Unterl agen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschut zsystene" der
ZTV-1 NG Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A oerfl &chenvor-
bereitung wird gesondert vergitet.

Zu beschi cht endes Bauteil gesantes Tragwerk ohne
Deckbl echober sei t en

Bauteil Nr. 1.3.1.b)

Korr osi onsschut zsystem Nr. 1.
Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf Ghren.

1.650,00 n2

Stahlfl. mt Korr.schutz versehen - Werk
StL-Nr.: 10122212990221

Stahl fl1 &che nach Unterl agen des AG mt Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabell e "Korrosionsschutzsystene" der
ZTV-1 NG Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A oerfl &chenvor -
bereitung wird gesondert vergitet.

Zu beschi cht endes Bauteil Rick- und Unterseite der
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 08. 0004

01. 08. 0005

01. 08. 0006

01. 08. 0007

Endquertréager

Bauteil Nr. 1.4

Korr osi onsschut zsystem Nr. 2.
Al'l e Beschi chtungen i m Werk auf bringen.
Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf thren.

35, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

St ahl bauteil mt Korr.schutz vers. - Werk

St ahl bauteil nach Unterl agen des AG mit Korrosions-
schutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschut zsystene"
der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberfl &chen-
vorbereitung wird gesondert vergitet.

Zu beschi chtendes Bauteil: Kantenschutz fir gesantes
Tragwer k ohne Deckbl echoberseiten

Bauteil Nr. 5.2.1

Al l e Beschi chtungen i m Werk aufbringen.

Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf Ghren.

1, 00 Psch

St ahl bauteil mt Korr.schutz vers. - Wrk

St ahl bauteil nach Unterl agen des AG nit Korrosions-
schutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschut zsyst ene"
der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberfl achen-
vorbereitung wird gesondert vergitet.

Zu beschi chtendes Bauteil: Kantenschutz fir schwer
zugangl i che Berei che

Bauteil Nr. 5.2.1

Al'l e Beschi chtungen i m Werk auf bri ngen.

Erforderliche Zw schenrei ni gungen ausf Ghren.

1, 00 Psch

Di chtungssystem auf Stahl herst. - Baustelle
StL-Nr.: 121231079500

D chtungssystem auf Stahlfl d&chen gemald ZTV-I1 NG Teil 7,
Abschnitt 4 nach Unterl agen des AG herstellen. Dich-
tungssystem an best ehende Abdi chtungen und Konstrukti o-
nen sow e Durchdringungskorper anschlief3en.

Baut ei | Fahr bahnbl echober seite zw schen Schranmbor den

D chtungssystem = Bauart 3, Variante 1.

245, 00 ng

Dinnbel ag n. ZTV-ING Teil 7 herst. - Baustelle
StL-Nr.: 1012271231191001

Dinnbel ag aus reakti onsharzgebundenen Schi chten nach
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 5, bestehend aus G undie-
rungsschi cht und Deckschicht, ein- und/oder nehrl agig,
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 08. 0008

01. 08. 0009

ei nschliellich Abstreuung auf Cberfl ache der Stahl kon-
struktion nach Unterlagen des AG herstellen. RHD- Bel ag
an best ehende Abdi chtungen und Konstruktionen sow e

Dur chdri ngungskoér per anschli eBen. Erforderliche Uber-

| appung herstellen. Vorbereitung der Stahl oberfl ache

wi rd gesondert vergitet. Uberschissi ges Abstreugut auf-
nehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuf iihren

Zu beschi chtendes Bauteil = Schranmbord.

Bel ag i m Werk auf bri ngen.

Bi ndem ttel art = Epoxi dharz.

Sol | schi cht di cke des Gesantsystens 5 mm
Fl &che waagerecht.
Abgerechnet wird die Fl &che des RHD- Bel ages ein-

schlieBlich der erforderlichen Uberl appung.

50, 00 n2

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Dinnbel ag n. ZTV-ING Teil 7 herst. - Baustelle
StL-Nr.: 1012271231192001

Dinnbel ag aus reakti onsharzgebundenen Schi chten nach
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 5, bestehend aus G undie-
rungsschi cht und Deckschicht, ein- und/oder nehrl agig,
ei nschliellich Abstreuung auf Cberfl ache der Stahl kon-
struktion nach Unterl agen des AG herstellen. RHD- Bel ag
an best ehende Abdi chtungen und Konstruktionen sow e

Dur chdri ngungskoér per anschlielBen. Erforderliche Uber-

| appung herstellen. Vorbereitung der Stahl oberfl ache

wi rd gesondert vergitet. Uberschissi ges Abstreugut auf-
nehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuf Gihren

Zu beschi cht endes Bauteil = Schrammbord.

Bel ag i m Wer k auf bri ngen.

Bi ndenittel art = Epoxi dhar z.

Sol | schi chtdi cke des Gesantsystens 5 mm
FI &che senkrecht.
Abgerechnet wird die Flache des RHD- Bel ages ein-

schlieRlich der erforderlichen Uberl appung.

17,00 ng

Dinnbel ag n. ZTV-ING Teil 7 herst. - Baustelle
StL-Nr.: 1012271221191001

Dinnbel ag aus reakti onsharzgebundenen Schi chten nach
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 5, bestehend aus G undie-
rungsschi cht und Deckschicht, ein- und/oder nehrl agig,
ei nschliellich Abstreuung auf Oberfl ache der Stahl kon-
struktion nach Unterl agen des AG herstellen. RHD- Bel ag
an best ehende Abdi chtungen und Konstruktionen sow e

Dur chdri ngungskoér per anschlielBen. Erforderliche Uber-

| appung herstellen. Vorbereitung der Stahl oberfl ache

wi rd gesondert vergitet. Uberschiissi ges Abstreugut auf-
nehrmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren

Zu beschi cht endes Bauteil = Gehwegbl echoberseite.

Bel ag i m Wer k auf bri ngen.

Bi ndenittelart = Epoxi dhar z.
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Sol I schi cht di cke des CGesantsystens 5 nm

Fl &che waagerecht.
Abgerechnet wird die Fl &che des RHD- Bel ages ein-
schlieRlich der erforderlichen Uberl appung.

195, 00 n2

H nwei s zu nachf ol genden Positionen

Hi nwei s zu nachf ol genden Positionen
Di e nachfol genden Positionen unfassen die Bereiche der
erforderlichen Baustellenschwei 3ndhte.

01. 08. 0010 Zul ageposi ti on Beschi chtungen auf der Baustelle

I m Bereich von erforderlichen Baustell enstdfRen und auf
der Baustelle erforderlichen Schwei Bndhten sind die
Beschi cht ungen auf der Baustelle auszuf ihren.

Korrosi onsschut zsystem s. Unterl age des AG

Al'l e Beschi chtungsfl d&chen werden unter den vorstehenden
Ei nzel positionen erfasst und abgerechnet.

Mt dieser Zul age werden di e Mehr auf wendungen ei ner
Baust el | enbeschi chtung gegeniiber der Beschichtung im
Werk vergutet.

Beacht en: Ausf ihrung auf der Baustelle in Teil fl achen.

1, 00 Psch

01. 08. 0011 Bet onunt er| age versi egeln
StL-Nr.: 131242129000

Vor bereitete Betonunterlage nit Epoxidharz versiegeln.
Ver si egel ung zwei l agi g herstellen. Erste Lage i m Uber-
schuss abstreuen. N cht festhaftendes Abstreugut ent-

fernen.

Baut ei | Ober kant e Kamrer wand

17,00 ng

01. 08. 0012 D chtungssch. aus 2 Bitbahnen herst
StL-Nr.: 121231289000

Di chtungsschi cht aus zwei Bitumen- Schwei Bbahnen genéf
ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 2 nach Unterlagen des AG
herstel |l en. Di chtungsschi cht an bestehende Abdi cht un-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskdrper und sonstige
Ei nbaut en anschl i eBen. Anschl ussfl achen sind vorzube-
reiten. Das Ei nbauen von Verstarkungsstrei fen und
Schut zl age wird gesondert vergitet.

Baut ei | Cber kant e Kammer wand

17,00 n2

H nwei s Asphal t deckschi cht:

H nwei s Asphal t deckschi cht:
Der Ei nbau eines Randstreifens in der
Asphal t deckschicht ist mt einzurechnen
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

01. 08. 0013

01. 08. 0014

01. 08. 0015

01. 08. 0016

Asphal t schut zsch. aus MA 11 S herst.

Asphal t schut zschi cht aus Gussasphalt MA 11 S
herstel | en.

Ei nbaubreiten nach Unterlagen des AG

Auf Bauwer ken nmit Verkehrsfl &chen der Bel ast ungskl asse
Bk32.

Ei nbaudi cke
Bindenmitte
Zusat z

bzw. ei nem entsprechend vi skositatsveréanderten Bi nde-
mttel 25/55-55.

3,5 cm
25/55-55 mt viskositatsverander ndem

265, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Asphal t decksch. aus MA 11 S herst.
StL-Nr.: 15113607519000

Asphal t deckschi cht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen
Ei nbaubreiten nach Unterl agen des AG

Auf Bauwer ken nmit Verkehrsflachen der Bel ast ungskl asse
Bk32.

Ei nbaudi cke = 3,5 cm einschlielllich eingedrickter Ab-
st reukdr nung.

Bi ndem ttel =25/55-55 mit viskositatsveranderndem
Zusat z bzw. ei nem ent sprechend vi skositatsveranderten
Bi ndem ttel 25/55-55

265, 00 n2

H nwei s Gusasphal t oberfl ache:

H nwei s Gusasphal t oberfl ache:

Fir di e Abstreuung der Cusasphal t oberfl ache i st der 30
cmbreite beidseitig vorhandene Randstreifen
abzustellen. Der Randstreifen wird nicht mt
abgestreut.

Gussasphal t oberf | &che bearbeiten
StL-Nr.: 15113667550001

ber fl &che der @ussasphal t schicht bearbeiten

Grobe Cesteinskdrnung auf die noch hei RBe Cberfl ache
auf bri ngen.

Li eferkérnung 2/5, Abstreunenge 5 bis 9 kg/n2 und nit
| ei chter Wl ze andr tcken

Er kal t et e Asphal t deckschi cht aus Qussasphalt abkehren
und ni cht gebundene und gel 6ste Abstreukdrnungen der
Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren

245, 00 n2

Anschl uss a. Fuge m Fugenm herst.
StL-Nr.: 15113912639432

Anschl uss al s Fuge nit Fugenmasse herstellen
Randf uge an Briickenkappen
I n Asphal t deck- und -schutzschi cht ausbil den

Fugenspalttiefe = 70 nm
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 08. 0017

01. 08. 0018

01. 08. 0019

Fugenspaltbreite = 20 mMm

Fugenraum verfidllen in 2 Lagen mit Unterfillstoff

zwi schen 1. und 2. Lage.

Mt hei B verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
ei nschliellich zugehdri gem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichnittel

12. 04. 2018
10. 04. 2018

63, 00 m

Fugenverguss herstellen

Fugenver guss an Uber gangskonstruktion gemald Riz Ueb 1
herstell en.

Verguss in Deck- und Schutzschicht

Fugenbreite 15 nm

Ver gusshodhe je Schicht 35 nmm

30, 00 m

Anschl uss a. Fuge m Fugenm herst.
StL-Nr.: 15113912911401
Anschl uss als Fuge nit Fugennmasse herstellen

Fuge = Querfuge zum Stralenbel ag, Abs4

I n der Asphal tdeckschi cht ausbil den

Fugenspalttiefe = 25 nm

Fugenspal tbreite = 20 mMm

Mt hei B verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschliel-
Iich zugehdri gem und zuvor auf getragenem Voranstri ch-
mttel.

15, 00 m

Beschi chtung gem OS-F herstellen
StL-Nr.: 13124551900000

Beschi cht ung nach Unterl agen des AG mt nindestens
erhoht er Ri ssiberbrickungsfahi gkeit fur begeh- und be-
fahrbare Fl a&chen gendl3 berfl &chenschut zsyst em F( OS- F)
auf vorbereiteter Betonunterlage herstellen. Nicht
festhaftendes Abstreugut entfernen

Baut ei | Kammerwand - Berei ch Gehwege

18, 00 n2

Gesant sume:




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01. 09

01. 09. 0001

01. 09. 0002

Sonstiges, Stralenbefestigung

Boschungstreppe herstellen. - W Nord

Boschungstreppe nach Unterl agen des AG entsprechend R Z
Bosch auf mindestens 10 cm di ckem konstruktiv bewehr-
tem Unt erbet on C12/ 15, Ausbreit makl asse F1 ein-
schliellich ggf. notwendi ger Sporne zur d eitsicherung
einschlieBllich der erforderlichen Erdarbeiten
herstel |l en. Abgerechnet wird die Treppenl &nge in der

Nei gung von der Vorderkante der untersten bis

Vor der kant e der obersten Stufe

ei nschliellich der Stufen an den Podesten

Stufenbreite 80 cm

Auftrittsbreite / -hohe .....

Bl ockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

kl asse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2

Ei nseitige Treppenwange auf Bdschungen aus Bet onbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gl eichem Fundament wi e
Boschungstreppe herstell en. Den Fundament beton al s
Rickenstitze mit einer Breite von 15 cmbis 10 cm unter
St ei nober kant e hochzi ehen

Fugen mt Fertigzenentnbrtel verfillen, Druckfestigkeit
am Wirfel mnd. 50 Nm®2, Zenment Art CEM I, w z héchs-
tens 0,50, frost-/tausal zbestéandi g, AusbreitmaBkl asse
F3.

6, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Boschungstreppe herstellen. - W Sid

Boschungstreppe nach Unterl agen des AG entsprechend R Z
Bosch auf mindestens 10 cm di ckem konstruktiv bewehr-
tem Unt erbet on C12/15, Ausbreit makl asse F1 ein-
schliellich ggf. notwendi ger Sporne zur d eitsicherung
einschliellich der erforderlichen Erdarbeiten
herstel |l en. Abgerechnet wird die Treppenl &nge in der

Nei gung von der Vorderkante der untersten bis

Vor der kante der obersten Stufe

ei nschliellich der Stufen an den Podesten

Stufenbreite 80 cm

Auftrittsbreite / -hohe .....

Bl ockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

kl asse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2

Ei nseitige Treppenwange auf Bdschungen aus Bet onbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gl eichem Fundament wi e
Boschungstreppe herstell en. Den Fundament beton als
Rickenstitze mit einer Breite von 15 cmbis 10 cm unter
St ei nober kant e hochzi ehen

Fugen mt Fertigzenentnbrtel verfillen, Druckfestigkeit
am Wirfel mnd. 50 Nm®2, Zenment Art CEM I, w z hoéchs-
tens 0,50, frost-/tausal zbestéandi g, AusbreitmBkl asse
F3.

6, 00 m
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

01. 09. 0003

01. 09. 0004

01. 09. 0005

Pfl asterd. aus Betonsteinen herst.

StL-Nr.: 1111510590419091

Pfl asterdecke nmit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
berfl &che der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verl egung der Pflastersteine in Kurvenbe-
rei chen nach Unterlagen des AG

In Fl &chen Berei ch Béschungstreppen und westlicher
Berei ch zur Haf enbahn

Format fir Rastermaf3 = 100/ 200/ 80 nmm

Chne Fase, ohne Vorsat zbeton.

Bettung Beton Cl12/15, AusbreitnmaBkl asse F1

Fuge Beton

Stei ne i m Lauf erverband verl egen.

10, 00 ng

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

StL-Nr.: 1111510590419091

Pflasterdecke nit Pflasterstei nen aus Beton herstellen.
oerfl &che der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verl egung der Pfl astersteine in Kurvenbe-
rei chen nach Unterlagen des AG

In Fl &chen Bereich zwi schen Bestandswi derl ager und
neuem W der | ager

Format fir Rastermal = 100/200/80 nmm

Chne Fase, ohne Vorsat zbet on.

Bettung Beton Cl12/15, Ausbreit a3kl asse F1

Fuge Beton

St ei ne i m Lauf erverband verl egen.

40, 00 ng

Pal i sadenwand herstell en

Pal i sadenwand herstellen. Erdarbeiten sind mt

ei nzur echnen.

Mat eri al = Beton-Verbundpal i sade, rund, ausgekehlt,
ohne Hohl kern, Durchnesser = 20 cm

Bettung = 20 cm Ki essand.

Ei nbi ndetiefe = 50 cm

Hohe der Sichtflache = 75 cm

2,00 m
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
01. 09. 0006 Stahl gitterzaun des AG herstellen
Stahl gitterzaun des AG einschlielllich der erforderli -
chen Erdarbeiten, herstellen. Fehlende Verbindungsteile
aus ni chtrostendem Stahl mindestens der Stahlsorte A4
liefert AN. Eck- und Endausbil dung werden nicht
gesondert
vergutet.
Zaunhdhe 2, 00 m
Pf ostenl ange = 2,50 m Betonfundament Cl12/15, Durchnes-
ser =40 cm Tiefe = 80 cm bis 5 cmunter Oberkante
Gel ande.
Fel dl &nge ca. 2,50 m _
Bodenkl asse 3 bis 5, Uberschissi ges Aushubmaterial der
Verwertung nach Wahl des AN zuf ihren
Mat eri al vom Lagerpl at z des AG abholen. Material auf-
und abl aden. L&nge des Forderweges nach Unterlagen des
AG
50, 00 m
01. 09. 0007 Aullere G ei svermessung vor Baubegi nn
Ver messung von d ei sabschnitten zur Feststellung der
vor handenen | st-Lage vor Begi nn der Bauarbeiten -
Nul | messung.
Messung i m Bei sei n ei nes Beauftragten des
Auf t raggeber s durchf ihren
Pegel punkte in 2-3m Abst d&nden aufler hal b des
G ei skorpers parallel zur Strecke einrichten
Angaben der Messungspunkte nach Hohe
und Lage in Abstinmmung nit dem AG
Unterl agen (Messprotokoll) 2-fach dem AG Uber geben
Abgerechnet wird die vernessene d ei sl ange,
best ehend aus 2 Schi enenstrangen
100, 00 m
01. 09. 0008 Stopfen und Richten des d ei ses
St opfen und Richten des d eises fur das Anpassen der
G ei sl age an di e vor Baubeginn festgestellte
Ist - Lage wahrend der gesanten Bauarbeiten und nach
Baust el | enende.
Ausf Ghr ung:
- zur Sicherung der Geis - Ist - Lage und
Auf recht erhal tung des Bahnbetriebes wahrend der
Bauzeit und nach Baustel |l enende auf besondere
Anordnung des AG bei Abwei chung von der vor
Baubegi nn festgestellten |st-Lage.
Material wrd gesondert vergutet.
75, 00 m
01. 09. 0009 d ei sschotter ei nbauen

G eisschotter 22,4/63mmliefern, entladen und

in das d eis einbringen

Ausf Uhrung:

- nach ortlicher Erfordernis und besondere Anordnung
durch den AG

Abr echnung nach Li ef erschei nen

1,00 t
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
i n EURO i n EURO

01. 09. 0010

01. 09. 0011

01. 09. 0012

Schottertragschicht herstellen - bauzeitliche
Asphal t bef estigung im
Ber ei ch Baugr uben

StL-Nr.: 14112219900900
Schottertragschicht herstellen

I n Verkehrsfl achen der Bel astungsfl &che Bk32

Ei nbaudi cke 22 cm
150, 00 nP

Asphal ttragsch. aus AC 22 T S herst - bauzeitliche
Asphal t bef esti gung
i m Ber ei ch Baugr uben

StL-Nr.: 15113118242000

Asphal ttragschi cht aus Asphal ttragschi cht m schgut
AC 22 T S herstellen.

I n Verkehrsfl achen der Bel astungskl asse Bk32

Ei nbaudi cke = 12 cm

Bi ndem ttel = 30/45.

150, 00 ng

Asphal ttragd. aus AC 16 TD herst. - bauzeitliche
Asphal t bef estigung im
Ber ei ch Baugr uben

StL-Nr.: 15113822912001
Asphal ttragdeckschi cht aus Asphal ttragdeckschi cht m sch-
gut AC 16 TD herstellen.

I n Verkehrsfl achen der Bel astungskl asse Bk32

Ei nbaudi cke 8 cm
Bi ndemi ttel 50/ 70
Seitliche Abbdschungen 1 zu 1 herstellen

150, 00 n2

Gesant summe:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
H nwei s Leerrohre:
H nwei s Leerrohre:
Der Ei nbau der Leerrohre der nachfol genden Positionen
erfol gt unterhal b des Stahl Gberbaus. Die einzel nen
Leerrohre werden nach Angaben des AG zu Rohr paketen
zusanmengef asst .
Der AN hat sich vorab von jedem Versorgungstrager
ei nwei sen zu | assen.
D e Rickbauarbeiten erfol gen unter Beteiligung der
jeweiligen Versorgungstrager.
01.10 Lei stungen fir Leitungstréger - Hanburg
Hanmburg Wasser:
Hanbur g Wasser:
01. 10. 0001 Rickbau DN 600
Rohrl eitung (Trinkwasser) aus Stahl abbrechen.
Rohr | ei tung hangend unter Bestandsbauwerk und
erdverl egt i m Baugrubenberei ch.
Rohrleitung still gel egt.
Rohr DN 600 - HWV
Lage westlich an Stralenbricke.
Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.
45, 00 m
01.10. 0002 Konstrukti on Rohraufhangung fir Leerrohre
Konst rukti on Rohrauf hangung aus rostfrei em St ahl
(Werkstoff-Nr.: 1.4571) nach Unterl agen des AG liefern
und ei nbauen.
Lange Auf hdngung bis 0,60 m
Bef esti gung an Gehwegkonsol en des St ahl tber baus.
Bef esti gung an Gehwegkonsol e i st ei nzurechnen.
11, 00 St
01.10. 0003 Rohr ei nbauen

Kamrer wand* Mant el r ohr
Spez. Faserzenent*. .. DN 500. ..
Lange 50-75 cm

StL-Nr.: 06111343264930

Rohr nach Unterl agen des AG ei nbauen.
Ei nbauort = Kammerwand.
Ver wendungszweck = Mantel rohr fir Leitungsdurchf dhrun-

gen.
Mat eri al = Spezi al f aserzenent.
Rohr DN 500

Lange Uber 50 bis 75 cm
2,00 St
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01.11

01. 11. 0001

01. 11. 0002

01.11. 0003

01.11. 0004

01. 11. 0005

Lei stungen fir Leitungstrager -

Rickbau Leerrohre - westlich

Leerrohre aus Kunststoff abbrechen.

Leerrohre hangend unter Bestandsbauwerk und im
Baugr ubenberei ch erdverl egt.

Lei tungen still gel egt.

Ei nschl. ggf. noch vorhandener stillgel egter Kabel
Rohr DN 100

Lage westlich an Stralenbricke.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf hren

930, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Rickbau Leerrohre - 6stlich

Leerrohre aus Kunststoff abbrechen.

Leerrohre hangend unter Bestandsbauwerk und im
Baugr ubenber ei ch erdverl egt.

Leitungen still gel egt.

Ei nschl. ggf. noch vorhandener stillgel egter Kabel
Rohr DN 100

Lage ostlich an StralRenbricke.

Abbruchgut der Verwertung nach WAhl des AN zuf Uhren

355, 00 m

Konstrukti on Rohraufhangung fir Leerrohre

Konst rukti on Rohrauf hAngung aus verzi nkt em St ahl
Lange Auf hdngung bis 0,60 m

Bef esti gung an Gehwegkonsol en des St ahl tGber baus.
Bef esti gung an Gehwegkonsol e i st ei nzurechnen

11, 00 St

Leerrohre liefern und ei nbauen @ 114,3 x 3,2

Leerrohre nit Ziehdraht, einschl. fester

Rohr ver bi ndung, liefern und ei nbauen

Ver zi nkt en runden Stahl draht, Durchnesser nmin. 3 mmmt
je 2 m Uberstand ei nzi ehen.

Abger echnet wi rd nach Laenge in der Achse

der Rohrl eitung.

Leerrohrdurchmesser: @ 114,3 x 3,2

Ei nbauort: Uberbau

Material = Stabhl

Korrosi onsschut z: Feuerver zi nkt und beschi chtet, Farbe:
DB 601

500, 00 m

Schut zrohr in Bauwerk verl egen

Schut zrohr liefern, in Bauwerk vor dem Betoni eren nach
Zei chnung verl egen, gegen Aufschw mmen sichern und

St 6sse di chten. Passticke und Abschl usskappen werden

ni cht gesondert berechnet. Abgerechnet w rd nach Lange
in der Achse der Rohrl eitungen

Material = PE hart Rohr 110 x 2,7.

Ver zi nkt en runden Stahl draht, Durchmesser min. 3 mMmmmt
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

je 2 m Uberstand einzi ehen.
Ei nbau i n Fl Ggel wand.

96, 00 m

01. 11. 0006 Ei nbau Mul ti boxen, 2 x @ 114,3 mm

Wanddur chf Ghr ungsel ement Mul ti box

Mul ti boxen fir den Anschl uss und die Durchf idhrung von
2 stahl ernen Rohren da =114, 3 nm genal

Ausf Uhrungspl anung i efern und ei nbauen.

Eventuel | e Schr &gl age i st zu beacht en.

Mul ti box bestehend aus ei nem ei hzubet oni erenden Kast en,
Bl echdi cke 5 nm zur Herstellung einer Aussparung in
der Kammerwand von etwa b = 42 cmund h = 26 cm

mt Flansch, d = 8 mm umnl aufend, innen und auflen, mt
angehefteten Miuttern,

zum anschrauben von 2 Platten d = 8 mm (i nnen und
aufBen) mt 2 rundum ei ngeschwei Bt en Rohrstutzen da =
127x4 mm

| = 150 nm

Ei nschlieflli ch Abdi chtung

Material : S235, feuerverzinkt

4,00 St

Gesant sume:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

01.12

01.12. 0001

01. 12. 0002

01. 12. 0003

01.12. 0004

Lei stungen fir Leitungstréager - HPA-IT /

Rickbau Leerrohre

Leerrohre aus Kunststoff abbrechen.
Leerrohrehangend unt er Bestandsbauwerk und im

Baugr ubenberei ch erdverl egt.

Lei tungen still gel egt.

Ei nschl. ggf. noch vorhandener stillgel egter Kabel.
Rohr DN 100

Lage westlich an Stralenbricke.

Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuf Ghren.

270, 00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Konstrukti on Rohrauf hAngung fir Leerrohre

Konstrukti on Rohrauf hangung aus verzi nktem St ahl .
Lange Auf hdangung bis 0,60 m

Bef esti gung an Gehwegkonsol en des St ahl Gber baus.
Bef esti gung an Gehwegkonsol e i st ei nzurechnen.

11, 00 St

Leerrohre liefern und ei nbauen @ 133 x 4

Leerrohre nmit Ziehdraht, einschl. fester

Rohr ver bi ndung, liefern und ei nbauen.

Ver zi nkt en runden Stahl draht, Durchnesser min. 3 mmmt
je 2 m Uberstand ei nzi ehen.

Abger echnet wird nach Laenge in der Achse

der Rohrl eitung.

Leerrohrdurchmesser: @ 133 x 4

Ei nbauort: Uberbau

Material = Stahl

Korrosi onsschut z: Feuerverzi nkt und beschichtet, Farbe:
DB 601

190, 00 m

Ei nbau Mul ti boxen, 6 x @ 133 mm

Wanddur chf Ghr ungsel ement Mul ti box

Mul ti boxen fir den Anschluss und die Durchf idhrung von

6 stahl ernen Rohren da =133 nm genmalR Ausf Ghrungspl anung
Iiefern und ei nbauen.

Eventuel | e Schr &gl age i st zu beacht en.

Mul ti box bestehend aus ei nem ei nzubet oni erenden Kast en,
Bl echdi cke 5 nm zur Herstellung einer Aussparung in
der Kammerwand von etwa b = 60 cmund h = 43 cm

mt Flansch, d = 8 mm umnl aufend, innen und aulen, mt
angehefteten Miuttern,

zum anschrauben von 2 Platten d = 8 mm (i nnen und
aufBen) mt 6 rundum ei ngeschwei Bt en Rohrstutzen da =
146x4, 5 nmm

| = 150 nm

Ei nschlieflli ch Abdi chtung

Material : S235, feuerverzinkt

2,00 St
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Dat um 12. 04. 2018
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

01.13

01. 13. 0001

01. 13. 0002

Lei stungen fir Leitungstréager - Hanburg

Rohr dur chf Gthrung Kanmerwand DN 200

Durch Hanmburg Netz beigestelltes, verzinktes

St ahl - Schut zrohr DN 200 (ca. 50-75 cnm) im Bereich der
Bet onauf schittung mt ei nem Uberstand von 50 mm auf
bei den Seiten einbauen. Di e Lage der Schutzrohre nuss
auf di e Hohe (Achse) der Gasleitung imfreiverlegten
Br ickenber ei ch abgestimt sein. Es gibt hier keine
Tol er anz!

Auf der Innenseite der &uBeren Wderl agerschal ung ei ne
Auf doppl ung der Schal haut zur Fixi erung gegen

Auf schwi mren wahrend der Betonage herstellen
Herstell en von runden Aussparungen in der inneren

W der | ager schal ung um di e Schut zrohre durch die

Schal ung fidhren zu kdnnen

Mont age der Schut zrohre und Lagefi xi erung an den

Auf doppl ungen, sowi e an der um i egenden Bewehrung.
Das Schut zrohr darf nicht ei ngeschoben werden.
Abdi cht ung der Rohre in der inneren und auferen

W der | ager schal ung gegen Eintritt von Zenentschl ammen
in die Schutzrohre.

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

2,00 St

Ausbau Gasrohr DN 80 i m Bereich der Briicke

Ausbau der mt Stickstoff gespiulten Gasleitung DN 80 im

Ber ei ch der Briicke.

Dazu ist die Gasfreiheit der Leitung imVorfeld zu
Uber pr 0f en.

Ausgebaut es Material geht in das Ei gentum des AN Uber
und ist nmit einem Nachweis zu entsorgen

32, 00 m

Gesant summe:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszah

(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

02

02. 00

02. 00. 0001

Kanpf i ttel raunmung

Vor berer kung:
Vor berrer kung:

Vor der Angebot sabgabe hat sich der Bieter eingehend
Uber die oOrtlichen Verhaltnisse zu inform eren. Etwaige
auf Unkenntnis der Otlichkeiten zurickzuf dhrende
Nachf or derungen werden ni cht anerkannt.

Di e Sondierfelder |liegen imBereich von Verkehrsfl achen
in direkter Nachbarschaft von d ei sanl agen der

Haf enbahn. Der Bahnver kehr hat generell Vorrang und
darf nicht behindert werden. Im Abstand von 3,0 m zur

d ei sachse durfen keine Arbeiten ausgefihrt werden

Di e derzeit vorh. Bricken sind fir den Verkehr nur

ei ngeschréankt bis max. 7,5 t nutzbar. Der AN hat seine
Baugerdte und Materialtransporte entsprechend

auszul egen, di e Kosten sind ei nzurechnen.

Die Kampfrmittel arbeiten werden in 2 Bauabschnitten
dur chgef thrt. Baubegi nn i st am BW 25b. Nach
Fertigstellung der nérdlichen Bricke erfol gen die
Arbeiten fir das BW 26b. Das bedeutet, dass der AN
einschl. aller bendtigter Gerate und Material zwei nal
An- und Abricken nuss.

Baust el | enei nri cht ung

Mobi | i sati on/ Denobi | i sati on/ Vor hal t en

Bohr ger & e, Bagger, Maschi nen, Sonden, Werkzeuge und
sonstige Betriebsnmittel und Stoffe, die zur vertrags-
gemélRen Dur chfihrung der Kanpfnittel arbeiten
erforderlich sind, zu den Einsatzorten bringen
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen sow e Uber
di e gesanmte Raunezeit vorhalten. Einschl. aller dafur
not wendi gen Arbeiten und Stoffe, sowi e nach Beendi gung
der Arbeiten w eder abtransportieren

I m Berei ch der Sondi er- und Raunfel der stehen
BE- Fl &chen zur Verfigung. Di e genaue Lage wird vor Ot
nach Absprache mt dem AG festgel egt.

Di e BE hat den Anforderungen der Arbeitsstattenver-
ordnung zu entsprechen. Tel ekonmuni kations-, Strom und
Wasseranschl isse sowi e di e Miglichkeit zur Entsorgung
von Abwasser kdnnen vor Ot nicht zur Verfigung
gestellt werden. Der AN hat, falls dieses fur ihn
erforderlich ist, eine netzunabhéangi ge Ver- und

Ent sorgung si cherzustell en

Arbei t sbereich nach Fertigstellung der Arbeiten von

all en Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raunen.
Baust el | enabf all e und Abwasser aus dem Betrieb der BE
sind in das Eigentum des AN zu Ubernehnen, schadl os von
der Baustelle zu entfernen und ordnungsgenafl3 zu
ent sor gen.

2,00 Stk

12. 04. 2018
10. 04. 2018
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Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

174
12. 04. 2018
10. 04. 2018

O dnungszah
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

in EURO

in EURO

02.01

02. 01. 0001

02. 01. 0002

02. 01. 0003

Ver messung/ Dokunent at i on/ Koor di nati on

Ver nessungsar bei t en

Di e Vernmessungsarbeiten unfassen santliche Lei stungen
di e zur geordneten Durchfihrung, Auswertung, Kontrolle,
georeferenzierten (Lage und Hohe) Dokunentation und
Darstel l ung der Sondi erergebnisse erforderlich sind. Es
i st sicherzustellen, dass Verdachtskdrper nach der Lage
(Koordi naten) und der Tiefe (mNN) rel okalisierbar sind.
Es ist Aufgabe des AN, eine Liste der geborgenen

Ver dacht skérper mt Fot odokunent ati on
zusanmenzust el | en.

D e Ei nmessungen und Darstell ungen des AN erfol gen auf
Grundl age von Gauss- Kruger - Koordi naten i m Lagest at us
320.

1, 00 Psch

Beri cht / Dokunent ati on

Zu Beginn der Arbeiten ist ein georeferenzierter

Raum agepl an zu erstellen und fortzuschrei ben, in dem
frei gegebene Fl &chen sow e Bohrsondi er punkte und

ger aunt e Verdacht skér per ei ngezei chnet sind.

Die arbeitstaglich zu erstell enden Bautagesberichte
sowi e Auf maRBbl atter des AN sind i m Rahnen der
wichent | i chen Baubesprechungen der 6BU des AG zu
Uber geben.

Der Freigabebericht bzw. der Arbeitsbericht sind

ent sprechend der TA-KRD 2013 zusammenzustel |l en und nach
Abschl uss der Arbeiten an die GEKV Hanburg zu

Uber geben. Eine Kopie erhalt der AG

Es ist je Bruckenbauabschnitt ein Frei gabebericht zu
erstellen.

Di e Dokunentation ist die Gundlage fur die
Rechnungspr df ung. Es sind Abbrechnungsbel ege und
Nachwei se, w e AufnmaBbl ater, Fl achendi agranmme,
Ber echnungen, Zei chnungen und sonstige Unterl agen
posi ti onsbezogen und geordnet in Kopie beizuf iigen.

Di e Schl ussrechnung erfol gt erst bei Vorlage aller
Dokurrent ati onen und schl ussrechnungsbel egenden
Unt er | agen.

1, 00 Psch

Koordination mt Dritten

Koordi nati on und Abstinmmung santlicher Abl aufe der
BaurmafBnahnme nmit den Projektbeteiligten, den Anliegern
den Leitungstréagern und dem KRD Hanburg sow e Teil nahme
an wdchentlichen Baubesprechungen.

1, 00 Psch
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Gesamnt sumre:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
02.02 Vor berei tende Arbeiten
02. 02. 0001 Bauzaun
Antransport von Bauzaunteilen zur Sicherung der
Raunst el | e. Bauzaun aus Drahtgeflecht, 2 m Hbhe, inkl
Aufstellvorrichtung bauseits liefern und die einzel nen
Segnment e verschraubt zur Sicherung der nérdlichen und
sudl i chen Zufahrt aufstellen. Einschl. 2 Diskus-
schl 6sser nmit Kette zum Abschlieen der nérdlichen und
sudl i chen zZufahrten. Nach Beendi gung der MalRnahme
wi eder abbauen und abtransportieren
- Erforderliche Bauzaunl &nge: 60 m
Bauzaun uber die Raunrzeit von BW 25b und BW 26b vor -
und i nstandhal ten
2,00 St k
02. 02. 0002 Ver kehr ssi cherung | ang. Dauer aufst.
Arbeitsstelle*... Freitext
Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstellen von | &ngerer Dauer
auf stell en, vorhalten, betreiben und beseitigen
Vor tber gehende Si cherungsmal3nahmen dur chf ihren
Vor tGiber gehende Mar ki e-
rung, transportable Lichtsignal anlage, bauliches Leit-
el ement und transportabl e Schutzeinrichtung werden ge-
sondert vergitet. 70 v.H der Pauschal e werden nach be-
triebsfertigem Aufstell en, der Rest nach Beseitigen
vergutet.
Ver kehr ssi cherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan ..........
2,00 St
02. 02. 0003 Suchgrdben bis 1,75 mTiefe

Herstel l ung von Suchgré&ben zur Erkundung der Lage und
des Verlaufs von unterirdischen Leitungen. Boden der
Bodenkl assen 3 - 4, DI N 18300 fur Suchgréaben

st andsi cher gebdscht ausheben.

- Grabentiefe: 1,75 munter GXK

- Grabenbreite: ca. 0,8 m

- Suchgrabenl &nge pro Baugrube: ca. 50 m

- Suchgrdben um aufend entl ang der Baugrubenrander

Ei nschl. Koordi nati on des Frei nessens, Kappens und
Verschl i eBens der Leitungen durch den jeweiligen

Lei tungstréager sow e | agenwei se verdi chteter

W der ei nbau des Aushubbodens auf mttel di chte Lagerung.

Abr echnung nach Auf mal3 der Grabensohle in m auf
Nachwei s.

200, 00 m
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Gesamnt sumre:
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Dat um
LV- Dat um

O dnungszabhl
(Pos-Nr.)

Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis
i n EURO

02.03

02. 03. 0001

02. 03. 0002

Bohr en/ Sondi er en

Bohr | ochsondi erung Baugr uben

Abt euf en von Bohrungen i m Bereich der gepl anten
Baugruben sowi e zur Verifizierung von tiefliegenden
Ver dacht skor pern (3 Bohrsondi erungen pro VK) im

1,5m Drei ecksraster bis auf die erforderliche Tiefe zum

Ei nbringen der Leerrohre zur Durchfihrung der
Messungen.

- Erforderliche Bohrtiefe: 7,0 m

Das Liefern, Einbringen, Entfernen und Entsorgen der
Messl eerrohre ist einzurechnen, inkl. aller GCeréte,
Betriebsmttel, Personal und aller erforderlichen
Nebenarbeiten z.B. fir das Ei nfadeln der Leerrohre
sowi e Unstell en und Unsetzen der Geréatschaften von
Ansat zpunkt zu Ansat zpunkt .

Ei nschlieBlich fachtechni scher Begleitung durch eine
"Verantwortliche Person" nach 820 SprengG und

Dur chf Ghrung der Sondi erungen mittels 3-Achs-

Magnet onet er o.glw. (Messbereich ca. +£200.000 nT) inkl.
Auswertung und Interpretation der Messergebnisse. Die
verwendet e Sonde muss fir Messungen an

Br iickenwi der | agern und d ei sen geei gnet sein.

Ver wendet e Messsonde:

Bi et erei ntrag)

Ei nzurechnen ist die hohlraunfrei e Restverfillung der
Bohr| 6cher mit sandi gem Bohrgut bzw. mit dem Sand der
Pos 02. 03. 0004 durch Ei nspul en und Nachst opf en.

Abr echnung pro m Bohr| ochsondi er ung.

3.000,00 m

12. 04. 2018
10. 04. 2018

Gesant betrag

Bohr | ochabdi cht ung

Di e Verpressung der Bohrl 6cher erfol gt ab UK Bohrl och
Uber 4 m nach oben nmit einer von der BUE Hanburg
zugel assenen Di cht suspension, einschl. Erstellen von
Ver pressprotokollen mt fol genden M ndest angaben:

- Dat um AuBBent enper at ur

- Bohrl och- Nr.

- Verpressl éange {n}

- Menge verpresster Suspension {l}

Ei nschl. Anliefern des Rohstoffes und Anm schen der
Suspension, inkl. aller dafir noétigen Gerate, Stoffe
und Personal .

Typ / Hersteller Dichtungsmaterial:




LV: Ersatzneubau El | er hol zschl eusenbr icken B Sei t e:

Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO

(

Bi et erei ntrag)

Abr echnung pro m Bohr| ochabdi cht ung.

1.800,00 m
02. 03. 0003 Abgebr ochene Bohrungen

Abgebr ochene Bohrungen, die aufgrund von

Bohr hi nder ni ssen (z.B. nassive Bauschuttlagen) nicht

auf Solltiefe gebracht werden konnten und in denen

kei ne Sondi erung durchgefidhrt wurde, werden unter

di eser Position abgerechnet.

Der Bohrabbruch ist imEintrittsfall arbeitstaglich dem

G unde und der Hdéhe nach schriftlich dem AG anzuzei gen.

Ei nschl. hohlraunfreie Verfillung des Bohrlochs mt dem

Bohrgut durch z.B. Nachst opfen.

Abr echnung pro m Bohrstrecke.

50, 00 m
02. 03. 0004 Ful Il sand liefern

Fil | sand (Koérnung 0/ 2, Feinkornanteil <5% LAGA Z0)
liefern und an der Einbaustelle zur Restverfillung von
Bohr| 6chern oder G uben bereit stellen.

50, 00 t

Gesamt sumre:
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO in EURO
02. 04 Negat i v- Bohr ungen

*** Bezugsbeschrei bung
02. 04. 0001 Bohr | ochsondi erung Ankerl agen

Abt euf en der Bohrungen (hier: Schréagbohrung 45°) gem
vor gegebener Ankergeonetrie zur Freinmessung der
Anker | agen.

- Erforderliche Bohrl&nge: 8,0 mpro Anker

Das Liefern, Einbringen, Entfernen und Entsorgen der
Messl eerrohre i st einzurechnen, inkl. aller Ceréte,
Betriebsmttel, Personal und aller erforderlichen
Nebenarbeiten z.B. fir das Ei nféadel n der Leerrohre
sowi e Unstell en und Unsetzen der Geratschaften von
Ansat zpunkt zu Ansat zpunkt.

Ei nschliefllich fachtechni scher Begl eitung durch eine
"Verantwortliche Person” nach 820 SprengG und

Dur chf Ghrung der Sondi erungen mittels 3-Achs-

Magnet oret er o.glw. (Messbereich ca. +£200. 000 nT) i nkl
Auswertung und Interpretation der Messergebni sse.

Ver wendet e Messsonde

Bi et erei ntrag)

Das Durch- bzw. Vorbohren der Baugrubenspundwénde i st
ei nzur echnen.

Abr echnung pro m Bohr| ochsondi er ung.

200, 00 m

*** W eder hol ungsbeschr ei bung zu 0001, jedochgenall Position
02. 04. 0002 Bohr | ochsondi erung @ ei squer ung

gemal3 Position 02.04.0001

Herstell en von 3 Horizontal bohrungen im 1, 5m

Drei ecksraster imBereich der d ei squerung des

St aur aunkanal s gem vorgegebener Kanal geonetrie zur
Frei messung des Bauberei chs. Einschl. Erstellung einer
Arbei t sfrei gabe fir den nachfol genden Kanal bau.

- Erforderliche Bohrl &nge: ca. 10,0 m pro Bohrung

30, 00 m

02. 04. 0003 Bohr | ochabdi cht ung

Di e Verpressung der Bohrl 6écher erfol gt auf ganzer L&nge
mt einer von der BUE Hanburg zugel assenen

Di cht suspensi on, einschl. Erstellen von

Ver pressprotokoll en mt fol genden M ndestangaben

- Dat unml AuRBent enper at ur
- Bohrloch-Nr.
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- Verpressl éange {n}
- Menge verpresster Suspension {l}

Ei nschl. Anliefern des Rohstoffes und Anm schen der
Suspension, inkl. aller dafir noétigen Gerate, Stoffe
und Personal .

Typ / Hersteller Dichtungsmaterial:

Bi et erei ntrag)
Abr echnung pro m Bohr| ochabdi cht ung.
230, 00 m

Gesant summe:
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Dat um 12.04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
02. 05 Vol umenr aunmung
02. 05. 0001 Vol unmenr a&urmung Str ale

Auf f Gl I ungsboden (Bodenkl asse 3-4 nach DI N 18300) zur
Her stel l ung des StraRenpl anuns nach Rickbau der

oer f | &chenbef esti gung | agenwei se | 6sen und auf

Anwei sung i m Bauberei ch getrennt nach sandi gem und

bi ndi gem Boden sowi e Bauschutt auf hal den

- Bodenabtrag bis Stralenpl anum
- Transportentfernung max. 150 m

Im Baufeld sind stell enwei se Leitungen vorhanden. Die
Lei tungen sind freizul egen und zu sichern, der erhdhte
Aufwand i st ei nzurechnen.

Der Aufwand fir die Gestellung einer Person mt

Bef &hi gungsschei n nach § 20 SprengG, einschl. Bedi enung
ei nes geei gneten Sondensystens zur Ortung von

Bl i ndgangern i st ei nzurechnen

Ei nschl . Sondi erung des Stralenpl anuns sowi e Anonal i e-
raunung genall Pos. 02.06.0001. Inkl. Erstellung einer
Arbei t sfrei gabe fur den nachfol genden Stralienbau

Abger echnet wird nach n? ungel 6ster Boden auf Nachwei s.

700, 00 n#

Gesant sume:
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02. 06 Ber gung Ver dacht skorper (VK)
*** Bezugsbeschrei bung
02. 06. 0001 VK- Bergung bis 1m Ti efe
Sandi gen und bi ndi gen Boden der Bodenkl assen 3-4 nach
DI N 18300 zur Freil egung und Raunung von VK bis
einschlieRlich 1,0 mTi efe nach Wahl des AN unter
facht echni scher Aufsicht nach 820 SprengG ausbauen und
seitlich getrennt nach sandi gem und bi ndi gem Boden
zwi schenl agern. Inkl. Nachsondi erung der gerd&unten
Sohl e mittels geei gnetem Handsondensyst em
Di e geborgenen Verdacht skérper sind entsprechend zu
ent sor gen.
Ei nschl . | agenwei ser und verdichteter W ederei nbau von
sandi gem Aushubboden bzw. von Fil | sand der Pos.
02.03.0004 auf mittel dichte Lagerung.
Bi ndi ger Bodenaushub ist nicht w eder einzubauen
sondern auf zunehnmen und auf Anwei sung an geei gneter
Stell e i mBaufel d auf zuhal den
Abr echnung nach Stick gerdaunter Verdacht skorper
20, 00 Stk
*** W eder hol ungsbeschr ei bung zu 0001, jedochgenalR Position
02. 06. 0002 VK-Bergung in 1-2m Tiefe
genmall POS 02. 06. 0001.
Freil egen und Raunen von VK in 1,0mbis einschl. 2,0m
Ti ef e.
12, 00 St k
*** W eder hol ungsbeschr ei bung zu 0001, jedochgenall Position
02. 06. 0003 VK- Bergung in 2-3m Tiefe
gemall POS 02. 06. 0001.
Freil egen und R&umen von VK in 2,0m bis einschl. 3,0m
Tiefe mit Einsatz eines geeigneten Verbaus nach \Wahl
des AN (z.B. Al u-Tel eskoprohr).
Ver bausyst em
(
Bi et erei ntrag)
15, 00 Stk
*** W eder hol ungsbeschr ei bung zu 0001, jedochgenmalR Position
02. 06. 0004 VK-Bergung in 3-4m Ti efe

gemall PCS 02. 06. 0001.

Freil egen und Raunen von VK in 3,0mbis einschl. 4,0m
Tiefe nit Einsatz eines geeigneten Verbaus nach \Wahl
des AN (z.B. Al u-Tel eskoprohr).
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O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO

Ver bausyst em

(

Bi et erei ntrag)

1,00 Stk

*** W eder hol ungsbeschr ei bung zu 0001, jedochgenmall Position

02. 06. 0005 VK- Bergung in 4-6m Tiefe

gemall PCS 02. 06. 0001

Freil egen und Raunen von VK in 4,0mbis einschl. 6,0m

Tiefe nit Einsatz eines geei gneten Verbaus nach \Wahl

des AN (z.B. Al u-Tel eskoprohr).

Ver bausyst em

(

Bi et erei ntrag)

1,00 Stk
02. 06. 0006 An/ Ab of f ene Wasser hal t ung

Gestellung, Antransport betriebsfertiges Einrichten

sowi e Vorhalten einer offenen Wasserhal t ungsanl age

(Mot or saugpunpe oder Tauchpunpe nmit Generator

Sandf ang) zum Lenzen ei ner Baugrube.

- Forderleistung: = 5 n#/h

- geodéati sche Forderhdhe bis zu 6m

In den Einheitspreis einzurechnen sind Saugschl auch ca.

10 m Druckschl auch ca. 50 m Punpensinpfe nach Wahl

des AN, sowi e ein geeichter Betriebsstundenzahl er

ei nfacher Bauart fir die Abrechnung des Betriebs der

Anl age.

Die Einleitstelle wird vom AG vor gegeben. Das Ei nhol en

der Einleitgenehm gung in den Vorfluter erfol gt durch

den AG

Abr echnung nach Stk. Wasserhal t ungsanl age.

1,00 Stk
02. 06. 0007 O f ene Wasserhal tung betrei ben

O f ene Wasser hal tung der Vorpos. betreiben.

Lei stung einschlieBlich aller Schmer- und
Betriebsstoffe etc. die zum Betrei ben der gesanten
Anl age erforderlich sind.

Abrechnung nach Betriebsstunde ermittelt durch
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geei chten Betri ebsstundenzahl er.
16, 00 h
02. 06. 0008 Unset zen der Wasser hal t ung

Urset zen der Wasserhal tung i nnerhal b des Raunf el des.

Lei stung einschlieBlich aller Gerate, Schmer- und
Betriebsstoffe etc. die zum Unset zen der gesanten
Anl age erforderlich sind.

Abr echnung nach Stk.

1,00 St k

Gesamnt sumre:
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02. 07 Baubegl ei t ende Kanpfmittel sondi erung
02. 07. 0001 An/ Ab Baubegl ei t ende KMS
An- und Abfahrt einer Verantwortlichen Person nach §20
SprengG sowi e ei nes Raunhel fers, einschl. aller fir die
Dur chf Ghrung der baubegl ei t enden KVMS néti gen Ger ate,
Handsonden und Hilfsmittel.
5,00 St k
02. 07. 0002 Verantwortliche Person
Verantwortliche Person nach 820 SprengG nit
Handsondensyst em zur fach- und messtechni schen
Uber wachung von Leitungsbauarbeiten oder sonstigen
Eingriffen in Kanpfmittel verdacht sfl achen, die vorab
al s nicht sondi erbar eingestuft wurden.
40, 00 h
02. 07. 0003 Raumhel f er

Raunmhel fer fur die Durchfihrung der baubegl eitenden
KVB.

40, 00 h

Gesant summe:
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LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.) i n EURO
02. 08 Arbeits- und | mi ssionsschutz
Vor berer kung:
Vor berrer kung:
Der AN ist verpflichtet eine Gefdahrdungsbeurteil ung
nach DGUV-1 201-027 fir das von i hm vorgesehene Ceréte-
und Personal konzept zu erstellen und unrzusetzen
Desweiteren sind santliche erforderlichen
Schut zmaBnahnen, die sich aus den ei nschl agi gen
Vorschriften der Berufsgenossenschaften und der
Baust el | enver ordnung ergeben unrzuset zen.
02. 08. 0001 Gef &hr dungsbeurteil ung
Aufstellen ei ner Geféahrdungsbeurteil ung und
Gef dhr dungsabschat zung nach DGUV-1 201-027. Inhaltlich
nissen u.a. behandelt werden:
- Ermittlung des Gefahrenpotenzials der Kanpfmittel fur
das vom AN vor gesehene Ausf ihrungs- und
Ger at eei nsat zkonzept es
- Ermittlung von Tatigkeiten mt noglichen Gef ahrdungen
durch Kanpfnittel und Festlegen von
a) Techni sche Schut zmalRnahmen
b) Organi satori schen Schut zmaBnahnmen
c) Persodnlichen Schut znmaRnahmen
unt er Berucksi chtigung all er anderen ei nschl agi gen
Unf al | ver hiit ungsvorschriften und
ber uf sgenossenschaftli chen Regel ungen und Vorschriften
1,00 Psch
02. 08. 0002 Urset zung Gef ahr dungsbeurteil ung
Ar bei t spl at zbezogenes Zusanmmenf Uhren der festgel egten
Schut zmaBhahnmen und sonsti ge Ergebni sse der
Gef ahr dungsbeurtei l ung und Gef ahrenabschat zung nach
DGUV-1 201-027 der Vor-Position sowi e Ursetzen der
MaBnahmen, z.B. hinsichtlich Gerate, Arbeitsabl auf und.
1,00 Psch
02. 08. 0003 Unset zung Si Ge- Pl an

Urset zung der im Si Ge-Pl an dargestellten Anforderungen

1, 00 Psch

Gesamt sumre:
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12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018
O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag
(Pos-Nr.)
ZUSAMVENSTELLUNG
00 Bauwer k 25b
00. 00 Techni sche Bear bei tung
00.01 Baust el | enei nri chtung, Verkehrssicherung
00. 02 Baugr uben, Erdbau, Wasserhal tung
00. 03 Ent wasser ung
00. 04 G indung, Baugrubensi cherung
00. 05 Bet on und Stahl -, Spannbeton
00. 06 Ger ist e, Schut zei nrichtung, Abbruch
00. 07 St ahl bau, Lager, Ubergange, Gel ander
00. 08 ber f | &chen-/ Kor r osi onsschut z,
00. 09 Sonsti ges, Stralenbefestigung
00. 10 Lei stungen fir Leitungstréager - Hanburg
00.11 Lei stungen fir Leitungstrager -
00.12 Lei stungen fiur Leitungstrager - HPA-IT /
00. 13 Lei stungen fiur Leitungstréger - Tel ekom
01 Bauwer k 26b
01. 00 Techni sche Bear bei t ung
01.01 Baust el | enei nri chtung, Verkehrssi cherung
01.02 Baugr uben, Erdbau, Wasserhal tung
01. 03 Ent wasser ung
01. 04 G indung, Baugr ubensi cherung
01. 05 Bet on und Stahl -, Spannbeton
01. 06 Ger st e, Schut zei nrichtung, Abbruch
01. 07 St ahl bau, Lager, Ubergéange, Gel ander
01. 08 Qber f | &chen-/ Kor r osi onsschut z,
01.09 Sonstiges, StraRenbefestigung
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Dat um 12. 04. 2018
LV- Dat um 10. 04. 2018

O dnungszabhl Menge Ei nhei t Ei nhei tspreis Gesant betrag

(Pos-Nr.) i n EURO in EURO

01.10 Lei stungen fir Leitungstréager - Hanburg

01.11 Lei stungen fir Leitungstrager -

01.12 Lei stungen fir Leitungstrager - HPA-IT /

01.13 Lei stungen fur Leitungstréger - Hanburg

02 Kanpfm ttel r dumung

02. 00 Baust el | enei nri cht ung

02.01 Ver messung/ Dokunent at i on/ Koor di nati on

02. 02 Vor ber ei t ende Arbeiten

02.03 Bohr en/ Sondi er en

02. 04 Negat i v- Bohr ungen

02. 05 Vol umenr &urmung

02. 06 Ber gung Ver dacht skorper (VK)

02. 07 Baubegl ei t ende Kanpfmittel sondi erung

02.08 Arbeits- und | nmm ssionsschutz

Et wai ge Prei snachl asse sind an der
Stel |l e auf zuf Ghren.

Gesant betrag:
UST 19,00 %
Gesant betrag Brutto:

i m Angebot sschrei ben bezei chneten
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