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Hamburg Port Authority

Anderungspaket Nr.: 6 Datum: 13.04.2018

Projekt: Ellerholz
MaRnahme: Ersatzneubau Ellerholzschleusenbriucken BW 25b-26b

Vergabe-Nr.: MO-0006-18-0-EU

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fiir 0.g. MaRnahme folgende Anderungen mitgeteilt:

Terminanderung

- Neuer Einreichungstermin:  27.04.2018 um 11:45 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 14.06.2018

- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

] Anderung des Leistungsverzeichnisses
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Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf3

Zentraler Einkauf
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