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Anderungspaket Nr.: M0-0465-18-0 Datum: 01.10.2018

Projekt: Flotte Hamburg GmbH & Co.KG

MaBnahme: Nachriistung von einer Abgasnachbehandlung auf dem Schlepper und Eisbrecher
Johann Reinke

Vergabe-Nr.: M0O-0465-18-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fir 0.g. Mainahme folgende Anderungen mitgeteilt:

Terminanderung

- Neuer Einreichungstermin:  15.11.2018 um 1145 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 05.12.2018

- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

[C] Anderung des Leistungsverzeichnisses

Anlage 1_0 Bauvorschrift

Die Lieferzeiten im Zuschlagskriterium ,Lieferzeit” wurden mit dem gednderten
Submissionstermin angepasst.

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf}
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