

Änderungspaket Nr.: 1

Datum: 01.10.2018

Projekt: Flotte Hamburg GmbH & Co.KG

Maßnahme: Nachrüstung von einer Abgasnachbehandlung auf dem Aufsichtsschiff Hafenkapitän

Vergabe-Nr.: MO-0671-18-Ö

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung für o.g. Maßnahme folgende Änderungen mitgeteilt:

☒ Terminänderung

- Neuer Einreichungstermin: 14.11.2018 um 10.45 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 04.12.2018
- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

☐ Änderung des Leistungsverzeichnisses

☒ Anlage 1 Bauvorschrift

Die Lieferzeiten im Zuschlagskriterium „Lieferzeit“ wurden mit dem geänderten Submissionstermin angepasst.

Die genannten Änderungen sind bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß

Zentraler Einkauf