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Anderungspaket Nr.: 1 Datum: 01.10.2018

Projekt: Flotte Hamburg GmbH & Co.KG
MaBnahme: Nachriistung von einer Abgasnachbehandlung auf dem Aufsichtsschiff Hafenkapitén

Vergabe-Nr.: MO-0671-18-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fir 0.g. Mainahme folgende Anderungen mitgeteilt:

Terminanderung

- Neuer Einreichungstermin:  14.11.2018 um 1045 Uhr
- Neuer Termin zur Bindefrist: 04.12.2018

- Angebotsaufforderung und Angebotsbogen mit aktualisierten Terminen

[C] Anderung des Leistungsverzeichnisses

Anlage 1 Bauvorschrift

Die Lieferzeiten im Zuschlagskriterium ,Lieferzeit” wurden mit dem gednderten
Submissionstermin angepasst.

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf}
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